
重要施設耐震化事業費（起債対象）

米　沢　市　上　下　水　道　部

令和７年度

米沢市水道事業

配水管布設替工事（重要管路）

第２工区

米沢市　御廟一丁目　地内外

 数 量 計 算 書 (当初)

工 事 概 要

324.4 ｍ 324.4 ｍ 平面延長Ｌ=323.6ｍ

324.4 ｍ 324.4 ｍ 平面延長Ｌ=323.6ｍ

318.6 ｍ 318.6 ｍ

備　考

布　設 DIP(GX)
φ100㎜～

φ250mm

工　種 管　種 開削工法 合　計

合　計

廃　止
DIP
CIP

φ150㎜～

φ250mm

口　径



特級B

※残存管は水道施設改良費施工にて処分

撤 去 管 等 買 取
ｽｸﾗｯﾌﾟ

ｔ

L=274.76-0.55×4(仕切弁)-0.442×2(不断水T字管)＝271.676
現 場 発 生 品 運 搬
（ 鋳 鉄 管 ）

4t車運搬
回

※ﾎﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ他の延長 合　　計

残存管(GX)

埋 設 表 示 帯 ｍ
274.8

撤去管

管 路 巻 付 テ ー プ 271.676×0.637 ｍ
173.1

撤去管・残存管重量 計 算 式

固 定 用 バ ン ド 271.676×1.800 個
489.0

重量(t)

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 271.676×1.320 ｍ
358.6

H=1200

パ イ プ ラ 座 台 φ250㎜未満 個
6

弁 筐
仕切弁(黒)

組
6

（その他材料）　※材料費全額が共通仮設・現場管理費の対象となる

フ ラ ン ジ 耐 震 金 具 φ150㎜ 個
2

Ｇ Ｘ 形 切 管 防 食 キ ャ ッ プ φ150㎜ 個
16

管 明 示 シ ー ト φ150㎜ ｍ
274.8

Ｇ Ｘ 形 ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ 仕 切 弁
φ150㎜

基
4

管 明 示 テ ー プ φ150㎜ ｍ
274.8

受挿し

Ｓ Ｕ Ｓ コ ア φ150㎜ 個
2

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 被 覆 φ150㎜ ｍ
274.8

ﾊﾞﾙﾌﾞ一体型
口

13

箇所
2

不 断 水 割 T 字 管
φ150×150

基
2

鋳 鉄 管 切 断 φ150㎜

Ｇ Ｘ 形 短 管 1 号 φ150㎜ 個
2

不 断 水 用 コ ア 挿 入 工 φ150㎜

箇所
2

GX 形 T 字 管 φ150×150㎜ 個
1

不 断 水 割 T 字 管 設 置 φ150×150㎜

GX 形 T 字 管 φ150×75㎜ 個 口
22

フ ラ ン ジ 継 手 φ150㎜

45°
GX 形 両 受 曲 管

φ150㎜
個

5
ね じ 式 弁 筐 設 置 A形1号 箇所

6

45°
基

4
GX 形 曲 管

φ150㎜
個

4
鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置

呼び径
φ150㎜

異形受口(G-Link)
GX 形 ラ イ ナ φ150㎜ 個

11
Ｇ Ｘ 継 手 接 合

φ150㎜
口

15

G-Link 異形受口
口

15
GX 形 切 管 ユ ニ ッ ト

φ150㎜
組

15
Ｇ Ｘ 継 手 接 合

φ150㎜

異形・弁用 直管受口
GX 形 用 接 合 材 料

φ150㎜
組

15
Ｇ Ｘ 継 手 接 合

φ150㎜
口

49

機械据付
ｍ

271.7
GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管

S種
φ150㎜

本
56

鋳 鉄 管 吊 込 み 据 付
φ150㎜

（ 管 材 料 ）　※管材費の５０％が共通仮設・現場管理費対象額 （ 管 布 設 ）

配水管布設工（ＧＸ形　φ150㎜）　材料・労務集計表【起債対象】 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位 数量



配水管布設工DIP（GX）φ150㎜【県道部】

小　　計 84.738 84.738 84.738

φ150 直管24

0.350
※T字管受け口側小計延長に除く。

36 GX ＧＸ形 甲切管2(ﾗ4) 3.528
φ150 直管25

37 GX ＧＸ形 T字管(150×75) 0.450
φ150 異形管13

31 GX ＧＸ形 直管14 5.000
φ150 直管20

32 GX ＧＸ形 直管15 5.000
φ150 直管21

33 GX ＧＸ形 直管16 5.000
φ150 直管22

34 GX ＧＸ形 直管17 5.000
φ150 直管23

35 GX ＧＸ形 直管18 5.000

GX ＧＸ形 直管9 5.000
φ150 直管15

27 GX ＧＸ形 直管10 5.000
φ150 直管16

28 GX ＧＸ形 直管11 5.000
φ150 直管17

29 GX ＧＸ形 直管12 5.000
φ150 直管18

30 GX ＧＸ形 直管13 5.000
φ150 直管19

GX ＧＸ形 直管4 5.000

22 GX ＧＸ形 直管5 5.000
φ150 直管11

23 GX ＧＸ形 直管6 5.000
φ150 直管12

24 GX ＧＸ形 直管7 5.000
φ150 直管13

25 GX ＧＸ形 直管8 5.000
φ150 直管14

26

18 GX ＧＸ形 Ｔ字管(150×150) 0.560 0.670 0.670φ150 異形管11
19 GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁2 0.550 0.110

φ150 異形管12 0.440

84.068

φ150 直管10

0.100

20 GX ＧＸ形 直管3 5.000

84.068

φ150 直管9
21

小　　計 22.417 22.417 21.825

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

0.480 0.480
17 GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁1 0.550 0.110

φ150 異形管9 0.440
0.590

16 GX ＧＸ形 曲管45°2 0.470 0.100
φ150 異形管8 0.370

18 GX ＧＸ形 Ｔ字管(150×150) 0.150 0.590
φ150 異形管10

φ150 異形管7 0.100
0.71415 GX ＧＸ形 乙切管5 0.810 1.010

φ150 直管8

5.039
φ150 直管7

14 GX ＧＸ形 両受曲管45°4 0.200

6.086
12 GX ＧＸ形 乙切管4 0.847

6.086φ150 直管6
13 GX GX形 直管2(ﾗ3)

11 GX ＧＸ形 両受曲管45°3 0.200 0.100
φ150 異形管6 0.100

0.100

GX ＧＸ形 両受曲管45°2 0.200

φ150 異形管4

0.100
φ150 異形管5 0.100

0.71410 GX ＧＸ形 乙切管3 0.810 1.010
φ150 直管5

0.100
φ150 異形管3 0.370 0.470 0.470

6 GX ＧＸ形 両受曲管45°1 0.200 0.100
0.100

6.100
7 GX ＧＸ形 乙切管2 0.861

6.100φ150 直管3
8 GX ＧＸ形 直管1(ﾗ2) 5.039

φ150 直管4
9

φ150 異形管2
3 GX ＧＸ形 乙切管1 3.500

φ150 直管1
4 GX ＧＸ形 甲切管1(ﾗ1)

配 管 延 長 集 計 表

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

1 特 不断水Ｔ字管(150×150) 0.442

6.671 6.671

φ150 異形管1
2 GX ＧＸ形 短管１号

2.539
φ150 直管2

5 GX ＧＸ形 曲管45°1 0.470

0.090



灰色 継輪

肌色 切管

薄緑 異形管

合　　計 254.182 254.182 253.551

ライナ長 φ150～250㎜ 0.039 青 直管

0.110
単独に計上 0.440

※№69仕切弁の受口側は単独に計上

小　　計 147.027 147.027 146.988

50.499

59 GX ＧＸ形 直管38 5.000

50.538

ＧＸ形 T字管(150×75) 0.450 0.100
φ150 異形管14 0.350

5.039
φ150 直管55

69 GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁3 0.110

5.000
φ150 直管53

67 GX ＧＸ形 直管46(ﾗ6) 5.039
φ150 直管54

68 GX ＧＸ形 直管47(ﾗ7)

5.000
φ150 直管51

65 GX ＧＸ形 直管44 5.000
φ150 直管52

66 GX ＧＸ形 直管45

5.000
φ150 直管47

61 GX ＧＸ形 直管40 5.000
φ150 直管48

62 GX ＧＸ形 直管41

φ150 直管46
60 GX ＧＸ形 直管39

5.000
φ150 直管49

63 GX ＧＸ形 直管42 5.000
φ150 直管50

64 GX ＧＸ形 直管43

5.000
φ150 直管43

56 GX ＧＸ形 直管37 5.000
φ150 直管44

57 GX ＧＸ形 甲切管3(ﾗ5) 1.039
φ150 直管45

58 GX

φ150 直管38
51 GX ＧＸ形 直管32 5.000

φ150 直管39
52 GX ＧＸ形 直管33 5.000

φ150 直管40
53 GX ＧＸ形 直管34 5.000

φ150 直管41
54 GX ＧＸ形 直管35 5.000

φ150 直管42
55 GX ＧＸ形 直管36

46 GX ＧＸ形 直管27 5.000
φ150 直管34

47 GX ＧＸ形 直管28 5.000
φ150 直管35

48 GX ＧＸ形 直管29 5.000
φ150 直管36

49 GX ＧＸ形 直管30 5.000
φ150 直管37

50 GX ＧＸ形 直管31 5.000

GX ＧＸ形 直管22 5.000
φ150 直管29

42 GX ＧＸ形 直管23 5.000
φ150 直管30

43 GX ＧＸ形 直管24 5.000
φ150 直管31

44 GX ＧＸ形 直管25 5.000
φ150 直管32

45 GX ＧＸ形 直管26 5.000
φ150 直管33

38 GX ＧＸ形 直管19 5.000

96.489 96.489

φ150 直管26
39 GX ＧＸ形 直管20 5.000

φ150 直管27
40 GX ＧＸ形 直管21 5.000

φ150 直管28
41



mm （▽は切断位置を示す）

切 管 計 残　管 計 本 推
管№4 管端キャップ

▽ 1個

管№36 管№7 管端キャップ

▽ 2個

管№57 管№15 管№10 管№12 管端キャップ

▽ 7個

管№3 管端キャップ

▽ 1個

管№② 管№⑧ 管端キャップ

▽ 2個

管№④ 管端キャップ

▽ 1個

管№⑪ 管端キャップ

▽ 1個

管№⑬ 管端キャップ

▽ 1個

直管本数 管端キャップ
8 本 16個

21,920 810 810 2,508

0計 26,048 13,952 40,000 13

*

3,500

8 3,500 1,500 5,000 1

1,500

7 1,500 3,500 5,000 1

2,890

6 2,890 2,110 5,000 1

3,541 800

▽5 4,341 659 5,000 2

3,500

4 3,500 1,500 5,000 1

810 847

▽ ▽ ▽3 3,467 1,533 5,000 4

1,000 810

3,489 861

▽2 4,350 650 5,000 2

切 　管　 調　 書
DIP(GX形）φ 150

1 2,500 2,500 5,000 1

2,500

受口切管 両口・切管
番号

長　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　(単位：㎜)　 切　断
摘　　要



0
.
2
6
9

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.23

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.14
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
0

1
.
2
4
9

下層路盤

掘 削 土 量
0.75

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

164.5
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 274.10 × 0.60

11.5
補 足 材 M-40 ｍ3 274.10 × 0.60 × 0.07

164.5
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 274.10 × 0.60

164.5
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 274.10 × 0.60

63.0
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 274.10 × 0.23

38.4
埋 戻 工

保護砂(山砂)
0.13BH ｍ3 274.10 × 0.14

259.1
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 205.60 × 1.26

259.1残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 205.60 × 1.26

259.1
残 土 積 込  ｍ3 205.60 × 1.26

259.1残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 205.60 × 1.26

205.6
掘 削 工 0.13BH ｍ3 274.10 × 0.75

19.7
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 164.50 × 0.12

164.5
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 274.10 × 0.60

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
274.10 × 2 548.2

配水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ １５０㎜ 掘削延長 L=
274.1

ｍ



× ÷

特級B

運搬は残管まとめて運搬のため、回数は全体運搬回数を表示

撤 去 管 等 買 取
ｽｸﾗｯﾌﾟ

ｔ
0.14

L=5.1km
L=4.224-0.68×2(仕切弁)-0.294(不断水T字管)＝2.57

現 場 発 生 品 運 搬
（ 鋳 鉄 管 ）

4t車運搬
回

1

合　　計

44.49㎏ 1000 0.14
残存管(GX)

3.23

重量(t)

撤去管

埋 設 表 示 帯 ｍ
2.6

撤去管・残存管重量 計 算 式

管 路 巻 付 テ ー プ 2.57×1.024 ｍ
2.6

固 定 用 バ ン ド 2.57×1.800 個
4.6

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 2.57×1.320 ｍ
3.4

パ イ プ ラ 座 台 φ250㎜未満 個
3

（その他材料）　※材料費全額が共通仮設・現場管理費の対象となる

弁 筐
仕切弁(黒)

組
3

H=1200

ｍ
4.2

φ250㎜
メ カ ニ カ ル 形 帽

３DK
口

1
管 明 示 シ ー ト

ｍ
4.2

フ ラ ン ジ 耐 震 金 具 φ250㎜ 個
1

管 明 示 テ ー プ φ250㎜

ｍ
4.2

口
2

Ｇ Ｘ 形 切 管 防 食 キ ャ ッ プ φ250㎜ 個
3

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 被 覆 φ250㎜

不 断 水 割 仕 切 弁 φ250㎜ 基
1

鋳 鉄 管 切 断 φ250㎜

口
1３DK

φ250㎜
不 断 水 割 T 字 管 φ250×250 個

1
メ カ ル カ ル 継 手

GX 形 短 管 1 号 φ250㎜ 個 箇所
31

ね じ 式 弁 筐 設 置

φ250㎜

φ250㎜
基

2

ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ 仕 切 弁 φ250㎜ 基
1

不 断 水 仕 切 弁 設 置 基
1

GX ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ 仕 切 弁
受挿し

基
1

鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置 φ250㎜

φ250×250㎜
GX 二 受 T 字 管 φ250×250㎜ 個

1
不 断 水 連 絡 工

鋳鉄管
箇所

1

G-Link
口

1
GX 形 切 管 ユ ニ ッ ト

φ250㎜
組

2
フ ラ ン ジ 継 手 φ250㎜

GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
S種

φ250㎜
本

1
GX 形 継 手 接 合

φ250㎜

異形・弁用 G-Link
GX 形 用 接 合 材 料

φ250㎜
組

3
GX 形 継 手 接 合

φ250㎜
口

2

異形管
口

3

数量

配水管布設工（ＧＸ形　φ250㎜）　材料・労務集計表【起債対象】 （ 当　初 ）

（ 管 材 料 ）　※管材費の５０％が共通仮設・現場管理費対象額 鋳 鉄 管 吊 込 据 付 工
φ250㎜

ｍ
2.6

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位

4.224-0.68*2-0.294



mm （▽は切断位置を示す）

切 管 計 残　管 計 本 推
管№V-2 管№Ⅳ 管端キャップ

3個

直管本数 管端キャップ
1 本 3個

0 0 1,000 770

0計 1,770 3,230 5,000 2

*

1,000 770

切 　管　 調　 書
DIP(GX形）φ 250

1 1,770 3,230 5,000 2▽ ▽

受口切管 両口・切管
番号

長　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　(単位：㎜)　 切　断
摘　　要



0
.
3
7
2

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.25

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.18
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
0

1
.
3
5
2

下層路盤

掘 削 土 量
0.88

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.650

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

2.7
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 4.20 × 0.65

0.2
補 足 材 M-40 ｍ3 4.20 × 0.65 × 0.07

2.7
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 4.20 × 0.65

2.7
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 4.20 × 0.65

1.1
埋 戻 工

再生土砂
0.28BH ｍ3 4.20 × 0.25

0.8
埋 戻 工

保護砂(山砂)
0.28BH ｍ3 4.20 × 0.18

4.7
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 3.70 × 1.26

4.7残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 3.70 × 1.26

4.7
残 土 積 込  ｍ3 3.70 × 1.26

4.7残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 3.70 × 1.26

3.7
掘 削 工 0.28BH ｍ3 4.20 × 0.88

0.3
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 2.70 × 0.12

2.7
舗 装 版 破 砕 工

0.28BH
15cm以下 ｍ2 4.20 × 0.65

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
4.20 × 2 8.4

配水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ ２５０㎜ 掘削延長 L=
4.2

ｍ



× ÷

特級B

運搬は残管まとめて運搬のため、回数は全体運搬回数を表示

撤 去 管 等 買 取
ｽｸﾗｯﾌﾟ

ｔ
0.25

L=5.1km
L=42.991-0.61(仕切弁)=42.381

現 場 発 生 品 運 搬
（ 鋳 鉄 管 ）

4t車運搬
回

1

合　　計

35.80㎏ 1000 0.25
残存管(GX)

6.96

重量(t)

液 体 空 気 ℓ
180

撤去管

埋 設 表 示 帯 ｍ
42.4

撤去管・残存管重量 計 算 式

管 路 巻 付 テ ー プ 42.381×0.829 ｍ
35.1

固 定 用 バ ン ド 42.381×1.800 個
76.3

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 42.381×1.320 ｍ
55.9

パ イ プ ラ 座 台 φ250㎜未満 個
1

（その他材料）　※材料費全額が共通仮設・現場管理費の対象となる

弁 筐
仕切弁(黒)

組
1

H=1200

Ｇ Ｘ 形 切 管 防 食 キ ャ ッ プ φ200㎜ 個
4

φ200㎜

箇所
1.0

GX ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ 仕 切 弁
受挿し

基
1

GX 形 継 ぎ 輪 φ250㎜ 個
1

不 断 水 凍 結 工

ｍ
43.0

Ｇ Ｘ 形 ラ イ ナ φ200㎜ 個
4

管 明 示 シ ー ト

φ200×150mm
Ｇ Ｘ 形 片 落 ち 管

受挿し
個

1
管 明 示 テ ー プ φ200㎜ ｍ

43.0

45°
ｍ

43.0
GX 形 曲 管

φ200㎜
個

4
ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 被 覆 φ200㎜

GX 形 二 受 T 字 管 φ200×150㎜ 個 口
41

鋳 鉄 管 切 断 φ200㎜

GX 形 二 受 T 字 管 φ200×200㎜ 個
1

鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置 φ200㎜ 基
1

G-Link G-Link
口

5
GX 形 切 管 ユ ニ ッ ト

φ200㎜
組

5
GX 形 継 手 接 合

φ200㎜

GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
S種

φ200㎜
本

8
GX 形 継 手 接 合

φ200㎜

異形・弁用 異形管
GX 形 用 接 合 材 料

φ200㎜
組

6
GX 形 継 手 接 合

φ200㎜
口

6

直管
口

9

数量

配水管布設工（ＧＸ形　φ200㎜）　材料・労務集計表【起債対象】 （ 当　初 ）

（ 管 材 料 ）　※管材費の５０％が共通仮設・現場管理費対象額 鋳 鉄 管 吊 込 据 付 工
φ200㎜

ｍ
42.4

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位

42.991-0.61



mm （▽は切断位置を示す）

切 管 計 残　管 計 本 推
管№A 管№O-1 管端キャップ

▽ 2個

管№G 管端キャップ

▽ 1個

管№N 管端キャップ

▽ 1個

直管本数 管端キャップ
3 本 4個

7,045 0 0 1,000

0計 8,045 6,955 15,000 4

*

3 3,500 1,500 5,000 1

3,500

1,358

2 1,358 3,642 5,000 1

1,000

切 　管　 調　 書
DIP(GX形）φ 200

1 3,187 1,813 5,000 2▽

2,187

受口切管 両口・切管
番号

長　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　(単位：㎜)　 切　断
摘　　要



0
.
3
2
0

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.23

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.15
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
0

1
.
3
0
0

下層路盤

掘 削 土 量
0.78

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

25.8
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 43.00 × 0.60

1.8
補 足 材 M-40 ｍ3 43.00 × 0.60 × 0.07

25.8
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 43.00 × 0.60

25.8
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 43.00 × 0.60

9.9
埋 戻 工

再生土砂
0.28BH ｍ3 43.00 × 0.23

6.5
埋 戻 工

保護砂(山砂)
0.28BH ｍ3 43.00 × 0.15

42.2
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 33.50 × 1.26

42.2残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 33.50 × 1.26

42.2
残 土 積 込  ｍ3 33.50 × 1.26

42.2残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 33.50 × 1.26

33.5
掘 削 工 0.28BH ｍ3 43.00 × 0.78

3.1
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 25.80 × 0.12

25.8
舗 装 版 破 砕 工

0.28BH
15cm以下 ｍ2 43.00 × 0.60

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
43.00 × 2 86.0

配水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ ２００㎜ 掘削延長 L=
43.0

ｍ



× ÷

配水管布設工（ＧＸ形　φ100㎜）　材料・労務集計表【起債対象】 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位 数量

GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
S種

φ100㎜
本

1
鋳 鉄 管 吊 込 み 据 付

φ100㎜

（ 管 材 料 ）　※管材費の５０％が共通仮設・現場管理費対象額 （ 管 布 設 ）

GX 形 用 接 合 材 料
φ100㎜

組
2

Ｇ Ｘ 継 手 接 合
φ100㎜

口
2

2.44-0.49
ｍ

2.0

GX 形 切 管 ユ ニ ッ ト
φ100㎜

組
2

Ｇ Ｘ 継 手 接 合
φ150㎜

異形・弁用 異形受口

G-Link 異形受口(G-Link)
口

2

1
鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置 基

1

Ｇ Ｘ 形 ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ 仕 切 弁
φ100㎜

基
1

ね じ 式 弁 筐 設 置 A形1号

GX 継 ぎ 輪 φ100㎜ 個

Ｇ Ｘ 形 切 管 防 食 キ ャ ッ プ 個
1

鋳 鉄 管 切 断 φ100㎜ 口
1

受挿し
箇所

1

ｍ
2.4

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 被 覆 φ100㎜

管 明 示 テ ー プ

管 明 示 シ ー ト ｍ
2.4

ｍ
2.4

不 断 水 凍 結 工 φ100㎜ 箇所
1

（その他材料）　※材料費全額が共通仮設・現場管理費の対象となる

弁 筐
仕切弁(黒)

組
1

H=1200

パ イ プ ラ 座 台 φ250㎜未満 個
1

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 1.95×1.375 ｍ
2.7

3.9

重量(t)

固 定 用 バ ン ド 1.95×2.00 個

埋 設 表 示 帯 ｍ
2.0

撤去管

管 路 巻 付 テ ー プ 1.95×0.417 ｍ
0.8

撤去管・残存管重量 計 算 式

液 体 空 気 ℓ
40

残存管(GX)
7.77

ｗ

27.21㎏ 1000 0.21

※ﾎﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ他の延長 合　　計

L=5.1km
L=2.440-0.49(仕切弁)＝1.95

現 場 発 生 品 運 搬
（ 鋳 鉄 管 ）

4t車運搬
回

1

特級B
撤 去 管 等 買 取

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｔ

0.21

φ100㎜

呼び径
φ100㎜



mm （▽は切断位置を示す）

切 管 計 残　管 計 本 推

管端キャップ
1個

直管本数 管端キャップ
1 本 1個

切 　管　 調　 書
DIP(GX形）φ 100

1 1,681 3,319 5,000 1▽

受口切管 両口・切管
番号

長　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　(単位：㎜)　 切　断
摘　　要

1,681

1

*

0 0 0 1,681

0計 1,681 3,319 5,000



配水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ １００㎜ 掘削延長 L=
2.4

ｍ

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
2.40 × 2 4.8

舗 装 版 破 砕 工
0.13BH

15cm以下 ｍ2 2.40 × 0.60 1.4

殻 運 搬 処 分
4t車運搬 DID有

運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 1.40 × 0.12 0.2

掘 削 工 0.13BH ｍ3 2.40 × 0.72 1.7

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 1.70 × 1.26 2.1

残 土 積 込  ｍ3 1.70 × 1.26 2.1

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 1.70 × 1.26 2.1

発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 1.70 × 1.26 2.1

埋 戻 工
保護砂(山砂)

0.13BH ｍ3 2.40 × 0.12 0.3

埋 戻 工
再生土砂
0.13BH ｍ3 2.40 × 0.23 0.6

下 層 路 盤 工
W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 2.40 × 0.60 1.4

上 層 路 盤 工
W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 2.40 × 0.60 1.4

補 足 材 M-40 ｍ3 2.40 × 0.60 × 0.07 0.1

仮 舗 装 工
再生密粒度As13

t=5㎝ ｍ2 2.40 × 0.60 1.4

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

1
.
1
9
8

下層路盤

掘 削 土 量
0.72

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.12
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
0

0
.
2
1
8

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.23

ｍ2



配水管布設工DIP（GX）φ250㎜【県道部】交差点

配水管布設工DIP（GX）φ200㎜【県道部】交差点

小　　計 42.991 42.991 42.792

φ200 異形管10
O-2 GX ＧＸ形　乙切管1 1.000

φ200 直管10
O-3 GX ＧＸ形 継ぎ輪 0.250

φ200 異形管11

2.030 2.030

O GX ＧＸ形 Ｔ字管(200×200) 0.170
φ200 異形管9

4.690φ200 異形管7
4.729P GX ＧＸ形 片落ち管(200×150) 0.140

φ200 異形管8

O-1 GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 0.610

0.410

0.530M GX ＧＸ形 曲管45°4 0.530 0.530φ200 異形管6
N GX ＧＸ形 甲切管3 3.539

φ200 直管9 0.120

O GX ＧＸ形 Ｔ字管(200×200) 0.640 0.410

0.120

ＧＸ形 直管3 5.000
φ200 直管4

I GX ＧＸ形 直管4(ﾗ3) 5.039

15.569
φ200 直管6

J GX ＧＸ形 直管5 5.000

K GX ＧＸ形 直管6 5.000
φ200 直管8

L GX ＧＸ形 曲管45°3 0.530
φ200 異形管5

G GX ＧＸ形 甲切管2 1.358
φ200 直管5

H GX

0.410

16.957

E GX ＧＸ形 直管2 5.000

16.957
φ200 直管3

F GX

ＧＸ形 Ｔ字管(200×150) 0.560 0.150

φ200 異形管4 0.410

15.569
φ200 直管7

0.370φ200 異形管2 0.530

0.120

2.646φ200 異形管1

C GX ＧＸ形 曲管45°2 0.530
φ200 異形管3

D GX ＧＸ形 直管1(ﾗ2) 5.039
φ200 直管2

A GX ＧＸ形 甲切管1(ﾗ1) 2.226
φ200 直管1 0.120

B GX

Ⅵ GX ＧＸ形 片落ち管(250×200) 0.300 2.646

ＧＸ形 曲管45°1 0.530 0.410

№１

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

小　　計 4.224 4.224 4.224

0.680
φ250　異形管7

Ⅴ-2 GX ＧＸ形 乙切管 1.000
φ250　直管1

1.880 1.880

Ⅴ GX ＧＸ形 Ｔ字管(250×250) 0.200
φ250　異形管6

Ⅴ-1 GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ250  異形管2
Ⅳ GX ＧＸ形　乙切管 1

0.140
φ250 異形管5

0.770
φ250 異形管3

Ⅴ GX ＧＸ形 Ｔ字管(250×250) 0.660
φ250 異形管4

Ⅵ GX ＧＸ形 片落ち管(250×200)

配 管 延 長 集 計 表

№１

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

Ⅰ 特 不断水T字管(250×250) 0.294

2.344 2.344

φ250 不断水
Ⅱ ﾌﾗ ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 0.380

φ250 異形管1
Ⅲ GX ＧＸ形　短管1号 1 0.100



配水管布設工DIP（GX）φ150㎜【県道部】交差点

配水管布設工DIP（GX）φ100㎜【県道部】交差点

灰色 継輪

肌色 切管

薄緑 異形管

ライナ長 φ150～250㎜ 0.039 青 直管

小　　計 2.440 2.440 2.440

⑫ GX ＧＸ形 T字管(150×100) 0.140

2.440 2.440

φ100 異形管1
a GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 0.490

φ100 異形管2
b GX ＧＸ形 乙切管1 1.610

φ100 直管2
c GX ＧＸ形 継ぎ輪 0.200

φ100 異形管3

№１

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

小　　計 7.748 7.748 7.748

合　　計 20.578 20.578 20.578

3.659φ150 直管6 3.659

ＧＸ形 T字管(150×100) 0.480
φ150 異形管9 0.360

⑬ GX ＧＸ形 甲切管4(ﾗ4) 3.539 0.120

0.470
φ150 異形管8 0.370

1.010φ150 直管4 1.010

⑪ GX ＧＸ形 甲切管3(ﾗ3) 1.539 0.100

1.999φ150 直管5 1.999
⑫ GX

⑨ GX ＧＸ形 両受曲管45° 0.200
φ150 異形管7 0.100

⑩ GX ＧＸ形 曲管45°2 0.470 0.100

H GX ＧＸ形 Ｔ字管(200×150) 0.170 0.610

ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 0.550
φ150 異形管6 0.440

⑧ GX ＧＸ形 乙切管1 0.800 0.110

0.470

0.610φ150 異形管5
⑦ GX

小　　計 12.830 12.830 12.830

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

GX ＧＸ形 曲管45°1
0.100

φ150 直管3 0.370

3.870
⑤ GX ＧＸ形 短管１号 0.090

3.870φ150 異形管3
⑥ 特 不断水T字管(150×150) 0.442

φ150 異形管4

P GX ＧＸ形 片落ち管(200×150) 0.280

8.960 8.960

φ150 異形管1
① GX ＧＸ形 直管1(ﾗ1)

0.470
φ150 異形管2

④ GX ＧＸ形 甲切管2(ﾗ2) 2.968

5.039
φ150 直管1

② GX ＧＸ形 甲切管1 3.541
φ150 直管2

③

№１

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）



DIPφ150㎜

新品

φ50㎜

箇所
2

分 水 堀
(L)1.5 ×(W)1.5

φ250㎜

2

箇所
2(L)1.5 ×(W)1.5

φ150㎜

(L)1.5 ×(W)1.5

φ200㎜

ｍ
65.0

分 水 堀

セ ル ク リ ー ト 閉 塞 工

分 水 堀

箇所

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 φ50㎜ 口
30

ポ リ エ チ レ ン 管 据 付 φ50㎜ ｍ
18.0

φ150㎜

3DK
メ カ ニ カ ル 継 手 組

2

組
2

組
2

メ カ ニ カ ル 継 手

ポ リ エ チ レ ン 管 ｍ
18.0

メ カ ニ カ ル 継 手
φ250㎜

3DK

新品

φ50㎜

φ200㎜

3DK

箇所
2

鋼 管 用 お ね じ 付 ソ ケ ッ ト 個
15

既 設 管 切 断 φ150㎜

ゲ ー ト バ ル ブ 個
新品

φ50㎜
箇所

26
既 設 管 切 断 φ200㎜

メ カ ニ カ ル 形 帽

3DK

3DK

メ カ ニ カ ル 形 帽
φ150㎜

組
2

既 設 管 切 断 φ250㎜ 箇所
2

φ200㎜
組

2

φ250㎜

3DK

【既設管撤去】　交差点　モルタル注入

メ カ ニ カ ル 形 帽 組
2

セ ル ク リ ー ト 閉 塞 ｍ
26.7

既 設 管 運 搬 処 分
253.6*27.21/1000

ｔ
6.9

DIPφ200㎜
φ150㎜

セ ル ク リ ー ト 閉 塞 ｍ
10.0

既 設 管 撤 去
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

ｍ
253.6

253.6÷2.0ｍ
箇所

126.8
セ ル ク リ ー ト 閉 塞 DIPφ250㎜ ｍ

28.3
既 設 管 切 断

φ150㎜

【既設管撤去】モルタル注入 【既設管撤去】　交差点外

既設管撤去工　　材料・労務集計表【重要施設耐震化事業費】 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位 数量



撤去① 撤去② 撤去③ 撤去④ 撤去⑤ 撤去⑥

分水堀 分水堀 分水堀 分水堀 分水堀 分水堀

φ150㎜ φ150㎜ φ200㎜ φ200㎜ φ250㎜ φ250㎜

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

1.87 1.87 1.95 1.95 2.03 2.03

0.99 0.99 1.07 1.07 1.14 1.14

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 36.00

2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 13.50

0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 1.62

2.81 2.81 2.93 2.93 3.05 3.05 17.58

3.54 3.54 3.69 3.69 3.84 3.84 22.15

3.54 3.54 3.69 3.69 3.84 3.84 22.15

3.54 3.54 3.69 3.69 3.84 3.84 22.15

3.54 3.54 3.69 3.69 3.84 3.84 22.15

0.00

1.49 1.49 1.61 1.61 1.71 1.71 9.62

2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 13.50

2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 13.50

0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.96

2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 13.50

掘 削 延 長 ｍ

掘 削 幅 ｍ

分水堀　数量計算書

種　　　別 細　　別 単位 合　計

保 護 砂
（ 山 砂 ) ｍ2

再 生 土 砂 ｍ2

舗 装 厚 ｍ

掘 削 断 面 積
（ 舗 装 厚 除 く ) ｍ2

舗 装 切 断 工
第1線

ｍ
t≦15㎝

舗 装 版 破 砕 工
0.28BH

ｍ2

15㎝以下

殻 運 搬 処 分
4t車運搬

ｍ3

DID有 L=7.9㎞

掘 削 工 0.28BH ｍ3

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬
ｍ3

DID有 L=1.0㎞

残 土 積 込 ｍ3

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
ｍ3

運搬距離 L=8.6㎞

発 生 土 改 良 処 理
10t車運搬

運搬距離 L=3.3㎞以下 ｍ3

埋 戻 工
保護砂(山砂)

ｍ3

0.28BH

埋 戻 工
再生土砂

ｍ3

0.28BH

下 層 路 盤 工
W=1.80m未満

ｍ2

RC-40 t=47㎝

上 層 路 盤 工
W=1.80m未満

ｍ2

M-40 t=12㎝

補 足 材 M-40 ｍ3

仮 舗 装 工
再生密粒度As13

ｍ2

t=5㎝



再 生 土 砂
0.40

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ） ｍ2

山　砂 掘　削

下層路盤

掘 削 土 量
0.75

ｍ2

0
.
6
5
9

1
.
2
4
9

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

152.2
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 253.60 × 0.60

10.7
補 足 材 M-40 ｍ3 253.60 × 0.60 × 0.07

152.2
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 253.60 × 0.60

152.2
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 253.60 × 0.60

101.4
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 253.60 × 0.40

239.7
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 190.20 × 1.26

239.7残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 190.20 × 1.26

239.7
残 土 積 込  ｍ3 190.20 × 1.26

239.7残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 190.20 × 1.26

190.2
掘 削 工 0.13BH ｍ3 253.60 × 0.75

18.3
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 152.20 × 0.12

152.2
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 253.60 × 0.60

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
253.60 × 2 507.2

既設管撤去工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ １５０㎜ 掘削延長 L=
253.6

ｍ



0
.
7
1
0

再 生 土 砂
1.07

ｍ2

ｍ2

山　砂 掘　削

1
.
3
0
0

下層路盤

掘 削 土 量
1.95

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

1.500

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

2.3
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

0.2
補 足 材 M-40 ｍ3 1.50 × 1.50 × 0.07

2.3
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

2.3
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

1.6
埋 戻 工

再生土砂
0.28BH ｍ3 1.50 × 1.07

3.7
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 2.90 × 1.26

3.7残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 2.90 × 1.26

3.7
残 土 積 込  ｍ3 2.90 × 1.26

3.7残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 2.90 × 1.26

2.9
掘 削 工 0.28BH ｍ3 1.50 × 1.95

0.3
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 2.30 × 0.12

2.3
舗 装 版 破 砕 工

0.28BH
15cm以下 ｍ2 1.50 × 1.50

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
1.50 × 2 3.0

撤去（分水堀）　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP φ ２００㎜ 掘削延長 L=
1.5

ｍ



再 生 土 砂
1.14

ｍ2

ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
7
6
2

1
.
3
5
2

下層路盤

掘 削 土 量
2.03

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

1.500

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

2.3
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

0.2
補 足 材 M-40 ｍ3 1.50 × 1.50 × 0.07

2.3
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

2.3
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

1.7
埋 戻 工

再生土砂
0.28BH ｍ3 1.50 × 1.14

3.8
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 3.00 × 1.26

3.8残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 3.00 × 1.26

3.8
残 土 積 込  ｍ3 3.00 × 1.26

3.8残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 3.00 × 1.26

3.0
掘 削 工 0.28BH ｍ3 1.50 × 2.03

0.3
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 2.30 × 0.12

2.3
舗 装 版 破 砕 工

0.28BH
15cm以下 ｍ2 1.50 × 1.50

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
1.50 × 2 3.0

撤去（分水堀）　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP φ ２５０㎜ 掘削延長 L=
1.5

ｍ



再 生 土 砂
0.99

ｍ2

ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
6
5
9

1
.
2
4
9

下層路盤

掘 削 土 量
1.87

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

1.500

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

2.3
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

0.2
補 足 材 M-40 ｍ3 1.50 × 1.50 × 0.07

2.3
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

2.3
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

1.5
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 1.50 × 0.99

3.5
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 2.80 × 1.26

3.5残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 2.80 × 1.26

3.5
残 土 積 込  ｍ3 2.80 × 1.26

3.5残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 2.80 × 1.26

2.8
掘 削 工 0.13BH ｍ3 1.50 × 1.87

0.3
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 2.30 × 0.12

2.3
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 1.50 × 1.50

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
1.50 × 2 3.0

撤去（分水堀）　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP φ １５０㎜ 掘削延長 L=
1.5

ｍ



付帯１ 付帯２

交差点外 交差点部

0.00

152.20 42.30 194.50

7.60 2.10 9.70

10.70 3.00 13.70

13.50 3.70 17.20

13.50 3.70 17.20

13.50 3.70 17.20

13.50 3.70 17.20

152.20 42.30 194.50

152.20 42.30 194.50

152.20 42.30 194.50

1268.00 657.00 1925.00

63.40 32.90 96.30

1268.00 657.00 1925.00

253.60 253.60

126.80 126.80

密粒度AS20F改質Ⅱ

t=5㎝㎝

外側線

W=15㎝(白)

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ線

W=15㎝(白)
区 画 線 工

オ ー バ ー レ イ 工 ㎡

区 画 線 工

路 面 切 削 工 6㎝以下 ㎡

殻 運 搬 処 分
10t車運搬

ｍ2

DID有 L=7.9㎞

表 層 工
再生粗粒度As20

㎡
t=5㎝㎝

不 陸 整 正
施工幅1.8m未満

㎡
補足材なし

基 層 工
再生粗粒度As20

㎡
t=7㎝

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
ｍ3

運搬距離 L=8.6㎞

発 生 土 改 良 処 理
10t車運搬

運搬距離 L=3.3㎞以下 ｍ3

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬
ｍ3

DID有 L=1.0㎞

残 土 積 込 ｍ3

殻 運 搬 処 分
4t車運搬

ｍ3

DID有 L=7.9㎞

掘 削 工 0.28BH ｍ3

舗 装 切 断 工
第1線

ｍ
t≦15㎝

舗 装 版 破 砕 工
0.28BH

ｍ2

15㎝以下

付帯工　集計表

種　　　別 細　　別 単位 合　計



掘 削 箇 所

土　工　断　面　図

5000

126.8
区 画 線 工

白 破線 W=15㎝
ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ線

ｍ
253.60 ÷ 2

253.6
区 画 線 工

白 実線 W=15㎝
外側線

ｍ

1,268.0
オ ー バ ー レ イ 工

密粒度As20F(改質Ⅱ)
t=5㎝

ｍ3
253.60 × 5.00

63.4
殻 運 搬 処 分

10t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞

ｍ3
1,268.00 × 0.05

1,268.0
路 面 切 削 工 6㎝以下 ｍ2 253.60 × 5.00

表 層 工
再生粗粒度As20

t=5㎝ ｍ2 253.60 × 0.60 152.2

0.60 152.2

基 層 工
再生粗粒度As20

t=7㎝ ｍ2 253.60 × 0.60

不 陸 整 正
W=1.80ｍ未満

補足材無 ｍ2 253.60 ×

152.2

殻 運 搬 処 分
4t車運搬 DID有

運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 152.16 × 0.05 7.6

舗 装 版 破 砕 工
0.28BH

15cm以下 ｍ2 253.60

【 耐 震 化 補 助 部 】
L=253.6m（交差点部の除く）

× 0.60 152.2

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

付帯工（重要施設耐震化事業費　起債対象）数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 L= ｍ

掘 削 工 0.13BH ｍ3 253.60 × 0.60 × 0.07 10.7

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 10.70 × 1.26 13.5

残 土 積 込  ｍ3 10.70 × 1.26 13.5

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 10.70 × 1.26 13.5

発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 10.70 × 1.26 13.5



+

42.33 × 0.07

土　工　断　面　図

42.3
表 層 工

再生粗粒度As20
t=5㎝

㎡

基 層 工
再生粗粒度As20

t=7㎝
㎡

42.3

42.3

1.26

1.26

0.60 + 2.40 × 0.60 42.3

不 陸 整 正 補足材なし ㎡

20.60 ×

3.7

3.0

発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 2.96 ×

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 2.96 ×

1.26 3.7

3.7
 ｍ3 2.96 ×

2.96 ×

残 土 積 込

1.26 3.7残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

掘 削 工 0.28BH ｍ3

42.33
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 2.1× 0.05

舗 装 版 破 砕 工
0.28BH

15cm以下 ｍ2 4.20 × 0.65 + 43.00

657.05 ㎡ 657.0
オ ー バ ー レ イ 工

密粒度As20F(改質Ⅱ)
t=5㎝

ｍ3
下図より A=

0.05 32.9
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞

ｍ3
657.00 ×

路 面 切 削 工 t=5㎝ ㎡
下図より A= 657.05 ㎡ 657.0

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3

ｍ

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

× 0.60

付帯工（重要施設耐震化事業費　起債対象）数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 L=



米　沢　市　上　下　水　道　部

令和７年度

米沢市水道事業

配水管布設替工事（重要管路）

第２工区

米沢市　御廟一丁目　地内外

重要施設耐震化事業費【起債対象外】

 数 量 計 算 書 (当初)

工 事 概 要



× ÷

配水管布設工（ＧＸ形　φ75㎜）　材料・労務集計表【消火栓】 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位 数量

GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
S種

φ75㎜
本

1
鋳 鉄 管 吊 込 み 据 付

φ75㎜

（ 管 材 料 ）　※管材費の５０％が共通仮設・現場管理費対象額 （ 管 布 設 ）

GX 形 用 接 合 材 料
φ75㎜

組
3

Ｇ Ｘ 継 手 接 合
φ75㎜

口
3

5.50-0.49×2
ｍ

4.5

GX 形 切 管 ユ ニ ッ ト
φ75㎜

組
5

Ｇ Ｘ 継 手 接 合
φ75㎜

異形・弁用 異形受口

G-Link 異形受口(G-Link)
口

5

呼び径
φ75㎜

2
鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置 基

2

Ｇ Ｘ 形 ｿ ﾌ ﾄ ｼ ｰ ﾙ 仕 切 弁
φ75㎜

基
2

ね じ 式 弁 筐 設 置 A形1号

GX 形 継 ぎ 輪 φ75㎜ 個

Ｇ Ｘ 形 切 管 防 食 キ ャ ッ プ 個
3

受挿し
箇所

2

鋳 鉄 管 切 断 φ75㎜ 口
2

ｍ
5.5

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 被 覆 φ75㎜

ｍ
5.5

管 明 示 シ ー ト φ75㎜

管 明 示 テ ー プ φ75㎜

ｍ
5.5

（その他材料）　※材料費全額が共通仮設・現場管理費の対象となる

弁 筐
消火弁(黒)

組
2

H=1200

パ イ プ ラ 座 台 φ250㎜未満 個
2

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 4.52×1.375 ｍ
6.2

9.0

重量(t)

固 定 用 バ ン ド 4.52×2.00 個

埋 設 表 示 帯 ｍ
4.5

撤去管

管 路 巻 付 テ ー プ 4.52×0.329 ｍ
1.5

撤去管・残存管重量 計 算 式

残存管(GX)
1.74

※ﾎﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ他の延長 合　　計

L=5.50-0.49×2(仕切弁)=4.52
現 場 発 生 品 運 搬
（ 鋳 鉄 管 ）

4t車運搬
回

1

特級B
撤 去 管 等 買 取

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｔ

0.03

φ75㎜

L=5.1km

14.40㎏ 1000 0.03



mm （▽は切断位置を示す）

切 管 計 残　管 計 本 推
管№消7 管№消3 管端キャップ

3個

直管本数 管端キャップ
1 本 3個

切 　管　 調　 書
DIP(GX形）φ 75

1 3,260 1,740 5,000 2▽ ▽

受口切管 両口・切管
番号

長　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　(単位：㎜)　 切　断
摘　　要

1,630 1,630

2

*

0 0 1,630 1,630

0計 3,260 1,740 5,000



消火栓工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ ７５㎜ 掘削延長 L=
5.5

ｍ

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
5.50 × 2 11.0

舗 装 版 破 砕 工
0.13BH

15cm以下 ｍ2 5.50 × 0.60 3.3

殻 運 搬 処 分
4t車運搬 DID有

運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 3.30 × 0.12 0.4

掘 削 工 0.13BH ｍ3 5.50 × 0.70 3.9

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 3.90 × 1.26 4.9

残 土 積 込  ｍ3 3.90 × 1.26 4.9

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 3.90 × 1.26 4.9

発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 3.90 × 1.26 4.9

埋 戻 工
保護砂(山砂)

0.13BH ｍ3 5.50 × 0.11 0.6

埋 戻 工
再生土砂
0.13BH ｍ3 5.50 × 0.23 1.3

下 層 路 盤 工
W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 5.50 × 0.60 3.3

上 層 路 盤 工
W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 5.50 × 0.60 3.3

補 足 材 M-40 ｍ3 5.50 × 0.60 × 0.07 0.2

仮 舗 装 工
再生密粒度As13

t=5㎝ ｍ2 5.50 × 0.60 3.3

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

1
.
1
7
3

下層路盤

掘 削 土 量
0.70

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.11
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
0

0
.
1
9
3

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.23

ｍ2



配水管布設工DIP（GX）φ75㎜【県道部】消火栓

配 管 延 長 集 計 表

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

37 GX ＧＸ形 T字管(150×75) 0.140
φ75　異形管1

消2 GX GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁1
φ75　異形管2

消3 GX GX形 乙切管1 1.630
φ75　直管1

消4 GX GX形 継ぎ輪1

37 GX ＧＸ形 T字管(150×75) 0.140
φ75　異形管1

消2
φ75　異形管2

消3 GX GX形 乙切管1 1.630

合　　計 5.500 5.500 5.500

薄緑 異形管

ライナ長 青 直管

肌色 切管

灰色 継輪

2.750 2.750

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

小　　計 2.750 2.750 2.750

0.490
φ75　異形管3

0.490

2.750

小　　計 2.750 2.750 2.750

2.750
φ75　直管1

消4 GX GX形 継ぎ輪1 0.490
φ75　異形管3

GX GX形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁1 0.490



埋 設 標 示 帯
ｱﾙﾀﾝｼｰﾄ

ｍ
17.0

給水管用
埋 設 標 示 帯

W=75 ｼﾝｸﾞﾙ
ｍ

17.0

ﾛ ｹ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾜ ｲ ﾔ ｰ ｍ
38.0

パ イ プ ラ 座 台 個
2

給水弁
Ｉ Ｃ タ グ 付 弁 筐

H=1200
組

2

止 水 栓 筐 個
2

（ そ の 他 材 料 ）

鋼 管 用 お ね じ 付 ソ ケ ッ ト φ50mm 個
2

六 角 ボ ル ト ナ ッ ト M16*65 本
8

合 フ ラ ン ジ φ50mm 枚
2

全 面 フ ラ ン ジ パ ッ キ ン φ50mm 枚
2

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 用 ｿ ｹ ｯ ﾄ 回 転 型 φ40mm 個
2

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 用 ｿ ｹ ｯ ﾄ 回 転 型 φ25mm 個
2

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 用 ｿ ｹ ｯ ﾄ 回 転 型 φ20mm 個
2

ｍ
34.0

ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁 φ50mm 基
1

管 明 示 シ ー ト 工

箇所
1

青 銅 製 制 水 弁 φ40mm 個
1

止 水 栓 取 付 け PP用 φ25㎜

箇所
1

乙 止 水 栓 φ25mm 個
1

止 水 栓 取 付 け PP用 φ20㎜

箇所
2

乙 止 水 栓 φ20mm 個
1

ね じ 式 弁 筐 設 置 A形1号

基
1

密 着 コ ア φ50mm 個
1

鋳 鉄 製 仕 切 弁 設 置 φ100以下

口
2

密 着 コ ア φ40mm 個
1

フ ラ ン ジ 継 手 φ50mm

箇所
1

密 着 コ ア φ25mm 個
1

コ ア 取 付 工 φ50mm

箇所
1

密 着 コ ア φ20mm 個
1

コ ア 取 付 工 φ40mm

箇所
1

分 水 栓 用 ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ φ50mm 個
1

コ ア 取 付 工 φ25mm

箇所
1

分 水 栓 用 ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ φ40mm 個
1

コ ア 取 付 工 φ20mm

箇所
1

分 水 栓 用 ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ φ25mm 個
1

分 水 サ ド ル 取 付 工 φ150㎜×50㎜

箇所
1

分 水 栓 用 ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ φ20mm 個
1

分 水 サ ド ル 取 付 工 φ150㎜×40㎜

箇所
1

分 水 サ ド ル φ150×50㎜ 個
1

分 水 サ ド ル 取 付 工 φ150㎜×25㎜

箇所
1

分 水 サ ド ル φ150×40㎜ 個
1

分 水 サ ド ル 取 付 工 φ150㎜×20㎜

口
4

分 水 サ ド ル φ150×25㎜ 個
1 ポ リ エ チ レ ン 管

継 手 工
φ50mm

口
3

分 水 サ ド ル φ150×20㎜ 個
1 ポ リ エ チ レ ン 管

継 手 工
φ40mm

ｍ
8.5

ポ リ エ チ レ ン 管 軟質φ50mm ｍ
8.5 ポ リ エ チ レ ン 管

据 付 工
φ50mm

ｍ
8.5

ポ リ エ チ レ ン 管 軟質φ40mm ｍ
8.5 ポ リ エ チ レ ン 管

据 付 工
φ40mm

ｍ
8.5

ポ リ エ チ レ ン 管 軟質φ25mm ｍ
8.5 ポ リ エ チ レ ン 管

据 付 工
φ25mm

ｍ
8.5

ポ リ エ チ レ ン 管 軟質φ20mm ｍ
8.5 ポ リ エ チ レ ン 管

据 付 工
φ20mm

単位 数量

（ 管 材 料 ） （ 管 布 設 ）

給水管切替工（単独）   材料・労務集計表 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

分水サドル 分水サドル 分水サドル 分水サドル 分水サドル 分水J 分水J 分水J 分水J 分水J

№ 設備番号 給水宅 φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜ φ40㎜ φ50㎜ H=1.2m H=1.2m H=0.6m H=0.45m φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 備　　　考
車道 歩道(推進) ×20 ×25 ×30 ×40 ×50

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

8.5 8.5 0.0 8.5 8.5 10.0 20.0 2.0 2.0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
小計 4

4

3

2

1

給水管材料（その１）

ポリエチレン管（ｍ） 公道延長 私有地



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

密着ゴム 密着ゴム 密着ゴム 密着ゴム 密着ゴム 乙止水栓 乙止水栓 止水栓筺 青銅制水弁 青銅制水弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 PE回転継手 PE回転継手 PE回転継手 PE回転継手 PE回転継手 ﾌﾗﾝﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 合ﾌﾗﾝｼﾞ 六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

№ 設備番号 給水宅 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 φ20 φ25 φ100 φ30 φ40 φ50 φ20 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 φ50 備　　　考
×H500 ×13

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 2

1 1 2 2 8

1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 2 8
小計 3

4

3

2

給水管材料（その２）

1



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

ｼﾞｮｲﾝﾄｵｽ 弁筺(給水弁) ﾊｲﾌﾟﾗ座台 ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔ 標示帯 ｱﾙﾀﾝｼｰﾄ 鞘管(鋼管) 鞘管(鋼管) 鞘管(鋼管) 鞘管(鋼管) ソケット ソケット 鋼管ｿｹｯﾄ ソケット PEエルボ PEエルボ 丙止水栓

№ 設備番号 給水宅 φ50 φ40 φ50 φ65 φ80 φ20 φ20 φ40 φ40 φ40 φ50 φ20 備　　　考
×13

9.5 8.5

9.5 8.5

1 1 9.5 8.5

2 1 1 9.5 8.5

2 2 2 38.0 17.0 17.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4

4

2

3

給水管材料（その３）

1



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

分水栓建込 分水栓建込 分水栓建込 分水栓建込 分水栓建込 コア挿入工 コア挿入工 コア挿入工

№ 設備番号 給水宅 φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜ φ40㎜ φ50㎜ φ13㎜ φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜ φ40㎜ φ50㎜ φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ20 φ25 φ30 備　　　考
×20 ×25 ×30 ×40 ×50

8.5 1 1

8.5 1 1

8.5 3 1

8.5 4 1

8.5 8.5 0.0 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
小計 4

4

3

給 水 管 労 務 （ そ の １ ）

ポリエチレン管据付工（ｍ） ポリエチレン管継手工(口)

2

1



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

コア挿入工 コア挿入工 フランジ継手工 仕切弁設置 弁筺設置 止水栓取付 止水栓取付 鞘管据付 鞘管据付 鞘管据付 鞘管据付 管明示シート工 鋼管ｿｹｯﾄ接続 ねじ切り工

№ 設備番号 給水宅 φ40 φ50 φ50 φ50 φ20 φ25 φ40 φ50 φ65 φ80 φ40 φ40 備　　　考

1 8.5

1 8.5

1 1 8.5

1 2 1 1 8.5

1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計 4

給 水 管 労 務 （ そ の ２ ）



0
.
2
6
0

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.24

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.15
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
9

1
.
2
4
9

下層路盤

掘 削 土 量
0.75

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

6.0
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 10.00 × 0.60

0.4
補 足 材 M-40 ｍ3 10.00 × 0.60 × 0.07

6.0
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 10.00 × 0.60

6.0
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 10.00 × 0.60

2.4
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 10.00 × 0.24

1.5
埋 戻 工

保護砂(山砂)
0.13BH ｍ3 10.00 × 0.15

9.5
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 7.50 × 1.26

9.5残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 7.50 × 1.26

9.5
残 土 積 込  ｍ3 7.50 × 1.26

9.5残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 7.50 × 1.26

7.5
掘 削 工 0.13BH ｍ3 10.00 × 0.75

0.7
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 6.00 × 0.12

6.0
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 10.00 × 0.60

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
10.00 × 2 20.0

給水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 ＰＰ φ ５０㎜以下 掘削延長 L=
10.0

ｍ



ｍ2

山 砂
0.35

ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
6
0
0

掘 削 土 量
0.36

ｍ2

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
0.450

ｍ

1.4
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 4.00 × 0.35

1.8
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 1.40 × 1.26

1.8残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 1.40 × 1.26

1.8
残 土 積 込  ｍ3 1.40 × 1.26

1.8残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 1.40 × 1.26

1.4
掘 削 工 0.13BH ｍ3 4.00 × 0.36

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

ｍ

給水管工　土工(私有地)数量計算書 （ 当　初 ）

ＰＰ φ ５０㎜以下 掘削延長 L=
4.0

ｍ

止

水

栓

筐



試掘① 試掘② 試掘③ 試掘④ 試掘⑤

既設管確認 割T不断水 割T不断水 割T不断水 凍結

φ150㎜ φ150㎜ φ150㎜ φ250㎜ φ200㎜

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

2.16 2.16 2.16 2.16 2.16

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 40.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 2.40

4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 21.60

5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 27.22

5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 27.22

5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 27.22

5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 27.22

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 2.00

1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 7.80

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 1.40

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00

補 足 材 M-40 ｍ3

仮 舗 装 工
再生密粒度As13

ｍ2

t=5㎝

下 層 路 盤 工
W=1.80m以上

ｍ2

RC-40 t=47㎝

上 層 路 盤 工
W=1.80m以上

ｍ2

M-40 t=12㎝

埋 戻 工
保護砂(山砂)

ｍ3

0.13BH

埋 戻 工
再生土砂

ｍ3

0.13BH

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
ｍ3

運搬距離 L=8.6㎞

発 生 土 改 良 処 理
10t車運搬

運搬距離 L=3.3㎞以下 ｍ3

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬
ｍ3

DID有 L=1.0㎞

残 土 積 込 ｍ3

殻 運 搬 処 分
4t車運搬

ｍ3

DID有 L=7.9㎞

掘 削 工 0.13BH ｍ3

舗 装 切 断 工
第1線

ｍ
t≦15㎝

舗 装 版 破 砕 工
0.13BH

ｍ2

15㎝以下

保 護 砂
（ 山 砂 ) ｍ2

再 生 土 砂 ｍ2

舗 装 厚 ｍ

掘 削 断 面 積
（ 舗 装 厚 除 く ) ｍ2

掘 削 延 長 ｍ

掘 削 幅 ｍ

試掘工　数量計算書 （ 当初 ）

種　　　別 細　　別 単位 合　計



既設管確認（φ150㎜）

0.
10

0

0.
10

0

保護砂
(山砂)

#N/A 掘 削

再 生 土 砂
0.78

ｍ
2

#N/A
0.

20
0

0.
24
0

山　砂

1.110

1.080

保 護 砂
（ 山 砂 ）

0.20
ｍ2

掘 削 土 量
2.16

ｍ
2

#N/A

0.
39
0

0.090 0.120

上層路盤
(M-40)

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ
0.09

0.
47
0

0.
47
0

下層路盤
(RC-40)

#N/A

1.200

補足材(M-40) 0.070 0.020

0.
12
0

0.
12
0

舗装版掘削

ｍ
157.9

土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　① （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



不断水割T字管(Φ150㎜)
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0
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ｍ
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補足材(M-40) 0.070 0.020
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12
0

0.
12
0

舗装版掘削

ｍ
157.9

土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　② （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



不断水割T字管(Φ150㎜)
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0
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舗装版掘削

ｍ
157.9

土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　③ （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



不断水割T字管(Φ250㎜)
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0
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0

保護砂
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#N/A 掘 削
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2
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ｍ
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0

0.
12
0

舗装版掘削

ｍ
157.9

土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　④ （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



凍結(Φ200㎜)
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ｍ
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土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　⑤ （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



米　沢　市　上　下　水　道　部

令和７年度

米沢市水道事業

配水管布設替工事（重要管路）

第２工区

米沢市　御廟一丁目　地内外

水道施設改良費

 数 量 計 算 書 (当初)

工 事 概 要

131.7 ｍ 131.7 ｍ 平面延長　131.1ｍ

131.7 ｍ 131.7 ｍ 平面延長　131.1ｍ

備　考工　種 管　種 口　径 開削工法 合　計

布　設 DIP(GX) φ150mm

廃　止 DIP φ400mm



× ÷

特級B

運搬は残管まとめて運搬のため、回数は全体運搬回数を表示

撤 去 管 等 買 取
ｽｸﾗｯﾌﾟ

ｔ
0.20

L=5.1km
L=131.691-0.442(不断水T字管)＝131.249

現 場 発 生 品 運 搬
（ 鋳 鉄 管 ）

4t車運搬
回

1

※ﾎﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ他の延長 合　　計

27.21㎏ 1000 0.20
残存管(GX)

7.19

埋 設 表 示 帯 ｍ
131.2

撤去管

管 路 巻 付 テ ー プ 131.249×0.637 ｍ
83.6

撤去管・残存管重量 計 算 式 重量(t)

固 定 用 バ ン ド 131.249×1.800 個
236.2

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 131.249×1.320 ｍ
173.2

パ イ プ ラ 座 台 φ250㎜未満 個
1

（その他材料）　※材料費全額が共通仮設・現場管理費の対象となる

弁 筐
仕切弁(黒)

組
1

H=1200

ｍ
131.7

フ ラ ン ジ 耐 震 金 具 φ150㎜ 個
1

管 明 示 シ ー ト φ150㎜

ｍ
131.7

Ｇ Ｘ 形 切 管 防 食 キ ャ ッ プ φ150㎜ 個
5

管 明 示 テ ー プ φ150㎜

ｍ
131.7

口
5

SUS コ ア φ150㎜ 個
1

ﾎ ﾟ ﾘ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ｽ ﾘ ｰ ﾌ ﾞ 被 覆 φ150㎜

不 断 水 割 T 字 管 φ150×150㎜ 個
1

鋳 鉄 管 切 断 φ150㎜

11°
GX 形 曲 管

φ150㎜
個

1
不 断 水 用 コ ア 挿 入 工 φ150㎜ 箇所

1

5°
箇所

1
GX 形 曲 管

φ150㎜
個

1
不 断 水 割 T 字 管 設 置 φ150×150㎜

45°
GX 形 両 受 曲 管

φ150㎜
個

4
フ ラ ン ジ 継 手 φ150㎜ 口

1

45°
箇所

1
GX 形 曲 管

φ150㎜
個

2
ね じ 式 弁 筐 設 置 A形1号

異形受口(G-Link)
GX 形 ラ イ ナ φ150㎜ 個

4
Ｇ Ｘ 継 手 接 合

φ150㎜
口

5

G-Link 異形受口
口

10
GX 形 切 管 ユ ニ ッ ト

φ150㎜
組

5
Ｇ Ｘ 継 手 接 合

φ150㎜

異形・弁用 直管受口
GX 形 用 接 合 材 料

φ150㎜
組

10
Ｇ Ｘ 継 手 接 合

φ150㎜
口

22

131.691-0.442
ｍ

131.2
GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管

S種
φ150㎜

本
24

鋳 鉄 管 吊 込 み 据 付
φ150㎜

（ 管 材 料 ）　※管材費の５０％が共通仮設・現場管理費対象額 （ 管 布 設 ）

配水管布設工（ＧＸ形　φ150㎜）　材料・労務集計表【水道施設耐震化事業費】 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位 数量



mm （▽は切断位置を示す）

切 管 計 残　管 計 本 推
管№② 管№⑧

▽

管№④ 管№105 管端キャップ

▽ 1個

管№⑪ 管№73 管端キャップ

▽ 1個

管№⑬ 管№75 管端キャップ

▽ 1個

管№4 管№77 管端キャップ

▽ 1個

管№70 管端キャップ
1個

直管本数 管端キャップ
1 本 5個

13,931 0 0 8,878

0計 22,809 7,191 30,000 5

*

3,900

▽1 3,900 1,100 5,000 1

2,500 770

▽補助
残管

3,270 1,730 5,000 1

3,500 770

▽単独
残管

4,270 730 5,000 1

770

▽単独
残管

2,270 2,730 5,000 1

1,500

2,890 1,868

▽単独
残管

4,758 242 5,000 1

800

切 　管　 調　 書
DIP(GX形）φ 150

単独
残管

4,341 659 5,000 -▽

3,541

受口切管 両口・切管
番号

長　　　　　　　　さ　　　　　　　　　　　　(単位：㎜)　 切　断
摘　　要



0
.
2
6
9

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.23

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.14
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
0

1
.
2
4
9

下層路盤

掘 削 土 量
0.75

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

78.7
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 131.10 × 0.60

5.5
補 足 材 M-40 ｍ3 131.10 × 0.60 × 0.07

78.7
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 131.10 × 0.60

78.7
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 131.10 × 0.60

30.2
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 131.10 × 0.23

18.4
埋 戻 工

保護砂(山砂)
0.13BH ｍ3 131.10 × 0.14

123.9
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 98.30 × 1.26

123.9残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 98.30 × 1.26

123.9
残 土 積 込  ｍ3 98.30 × 1.26

123.9残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 98.30 × 1.26

98.3
掘 削 工 0.13BH ｍ3 131.10 × 0.75

9.4
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 78.70 × 0.12

78.7
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 131.10 × 0.60

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
131.10 × 2 262.2

配水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP(GX) φ １５０㎜ 掘削延長 L=
131.1

ｍ



配水管布設工DIP（GX）φ150㎜【県道部】補助－単独

合　　計 131.691 131.691 131.133

小　　計 131.691 131.691 131.133

0.370
φ150 異形管9 0.100

2.500

106 GX ＧＸ形 乙切管5 1.868

2.500
φ150 直管29

107 GX ＧＸ形 短管１号 0.090
φ150 異形管10

108 GX 不断水Ｔ字管(150×150) 0.442
φ150 異形管11

20.509

101

5.000
φ150 直管27

104 GX ＧＸ形 直管12(ﾗ3) 5.039
φ150 直管28

105 GX ＧＸ形 曲管45° 0.470

GX ＧＸ形 直管18(ﾗ3) 5.039
φ150 直管24

100 GX ＧＸ形 曲管45° 0.470 0.370
φ150 異形管8 0.100

GX ＧＸ形 直管19 5.000

20.509

φ150 直管25
102 GX ＧＸ形 直管20 5.000

φ150 直管26
103 GX ＧＸ形 直管21

ＧＸ形 直管13 5.000
φ150 直管19

95 GX ＧＸ形 直管14 5.000
φ150 直管20

96 GX ＧＸ形 直管15 5.000
φ150 直管21

97 GX ＧＸ形 直管16 5.000
φ150 直管22

98 GX ＧＸ形 直管17 5.000
φ150 直管23

99

5.000
φ150 直管14

90 GX ＧＸ形 直管9 5.000
φ150 直管15

91 GX ＧＸ形 直管10 5.000
φ150 直管16

92 GX ＧＸ形 直管11 5.000
φ150 直管17

93 GX ＧＸ形 直管12 5.000
φ150 直管18

94 GX

0.375 0.320
φ150 異形管7 0.055

70.464

86 GX ＧＸ形 直管5 5.000

70.464

φ150 直管11
87 GX ＧＸ形 直管6 5.000

φ150 直管12
88 GX ＧＸ形 直管7 5.000

φ150 直管13
89 GX ＧＸ形 直管8

0.320
φ150 異形管6 0.050

10.409
83 GX ＧＸ形 直管5 5.000

10.409

15.469

79 GX ＧＸ形 直管2 5.000

15.459

φ150 直管9
84 GX ＧＸ形 直管6(ﾗ2) 5.039

φ150 直管10
85 GX ＧＸ形 曲管11°1/4

5.000
φ150 直管7

81 GX ＧＸ形 直管4(ﾗ1) 5.039
φ150 直管8

82 GX ＧＸ形 曲管5°

φ150 直管6
80 GX ＧＸ形 直管3

0.370

78 GX ＧＸ形 両受曲管45°4 0.200 0.100
φ150 異形管5 0.100

φ150 直管4
76 GX ＧＸ形 両受曲管45°3 0.200

φ150 異形管4
77 GX ＧＸ形 乙切管4 0.770

72 GX ＧＸ形 両受曲管45°1 0.200 0.100
φ150 異形管2 0.100

2.342

73 GX ＧＸ形 乙切管2 0.770

2.910

φ150 直管3
74 GX ＧＸ形 両受曲管45°2 0.200

φ150 異形管3
75 GX ＧＸ形 乙切管3 0.770

φ150 直管5

配 管 延 長 集 計 表

番号 管　種 管材長 接合区分 配管延長
（伸び量含）

水平延長
（伸び量含）

69 GX ＧＸ形 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 0.440

9.440 9.44
φ150 異形管1

70 GX ＧＸ形 直管1 5.000
φ150 直管1

71 GX ＧＸ形 乙切管1 3.900
φ150 直管2



（ そ の 他 材 料 ）

W=75 ｼﾝｸﾞﾙ

給水管用
埋 設 標 示 帯 ｍ

25.5

ﾛ ｹ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾜ ｲ ﾔ ｰ ｍ
28.5

止 水 栓 筐 個
3

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 用 ｿ ｹ ｯ ﾄ 回 転 型 φ25mm 個
2

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 用 ｿ ｹ ｯ ﾄ 回 転 型 φ20mm 個
4

乙 止 水 栓 φ25mm 個
1

ｍ
25.5

乙 止 水 栓 φ20mm 個
2

管 明 示 シ ー ト 工

箇所
1

密 着 コ ア φ25mm 個
1

止 水 栓 取 付 け PP用 φ25㎜

箇所
2

密 着 コ ア φ20mm 個
2

止 水 栓 取 付 け PP用 φ20㎜

箇所
1

分 水 栓 用 ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ φ25mm 個
1

コ ア 取 付 工 φ25mm

箇所
2

分 水 栓 用 ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ φ20mm 個
2

コ ア 取 付 工 φ20mm

箇所
1

分 水 サ ド ル φ150×25㎜ 個
1

分 水 サ ド ル 取 付 工 φ150㎜×25㎜

箇所
2

分 水 サ ド ル φ150×20㎜ 個
2

分 水 サ ド ル 取 付 工 φ150㎜×20㎜

ｍ
8.5

ポ リ エ チ レ ン 管 軟質φ25mm ｍ
8.5 ポ リ エ チ レ ン 管

据 付 工
φ25mm

ｍ
17.0

ポ リ エ チ レ ン 管 軟質φ20mm ｍ
17.0 ポ リ エ チ レ ン 管

据 付 工
φ20mm

単位 数量

（ 管 材 料 ） （ 管 布 設 ）

給水管切替工（水道施設改良費）   材料・労務集計表 （ 当　初 ）

材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

分水サドル 分水サドル 分水サドル 分水サドル 分水サドル 分水J 分水J 分水J 分水J 分水J

№ 設備番号 給水宅 φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜ φ40㎜ φ50㎜ H=1.2m H=1.2m H=0.6m H=0.45m φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 備　　　考
車道 歩道(推進) ×20 ×25 ×30 ×40 ×50

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

8.5 2.5 5.0 1.0 1 1

17.0 8.5 0.0 0.0 0.0 7.5 15.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
小計 3

3

2

1

ポリエチレン管（ｍ） 公道延長 私有地

給水管材料（その１）



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

密着ゴム 密着ゴム 密着ゴム 密着ゴム 密着ゴム 乙止水栓 乙止水栓 止水栓筺 青銅制水弁 青銅制水弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 PE回転継手 PE回転継手 PE回転継手 PE回転継手 PE回転継手 ﾌﾗﾝﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 合ﾌﾗﾝｼﾞ 六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

№ 設備番号 給水宅 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 φ20 φ25 φ100 φ30 φ40 φ50 φ20 φ20 φ25 φ30 φ40 φ50 φ50 備　　　考
×H500 ×13

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 2

2 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
小計 2

3

2

1

給水管材料（その２）



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

ｼﾞｮｲﾝﾄｵｽ 弁筺(給水弁) ﾊｲﾌﾟﾗ座台 ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔ 標示帯 ｱﾙﾀﾝｼｰﾄ 鞘管(鋼管) 鞘管(鋼管) 鞘管(鋼管) 鞘管(鋼管) ソケット ソケット 鋼管ｿｹｯﾄ ソケット PEエルボ PEエルボ 丙止水栓

№ 設備番号 給水宅 φ50 φ40 φ50 φ65 φ80 φ20 φ20 φ40 φ40 φ40 φ50 φ20 備　　　考
×13

9.5 8.5

9.5 8.5

9.5 8.5

0 0 0 28.5 25.5 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3

2

3

1

給水管材料（その３）



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

分水栓建込 分水栓建込 分水栓建込 分水栓建込 分水栓建込 コア挿入工 コア挿入工 コア挿入工

№ 設備番号 給水宅 φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜ φ40㎜ φ50㎜ φ13㎜ φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜ φ40㎜ φ50㎜ φ150 φ150 φ150 φ150 φ150 φ20 φ25 φ30 備　　　考
×20 ×25 ×30 ×40 ×50

8.5 1 1

8.5 1 1

8.5 1 1

17.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0
小計 3

7

給 水 管 労 務 （ そ の １ ）

ポリエチレン管据付工（ｍ） ポリエチレン管継手工(口)

6

5



令和６年度　米沢市水道事業 上段：当初

配水管布設替工事　第２工区（重要管路）　米沢市　御廟一丁目　地内外 下段：変更

コア挿入工 コア挿入工 フランジ継手工 仕切弁設置 弁筺設置 止水栓取付 止水栓取付 鞘管据付 鞘管据付 鞘管据付 鞘管据付 管明示シート工 鋼管ｿｹｯﾄ接続 ねじ切り工

№ 設備番号 給水宅 φ40 φ50 φ50 φ50 φ20 φ25 φ40 φ50 φ65 φ80 φ40 φ40 備　　　考

1 8.5

1 8.5

1 8.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計 3

7

給 水 管 労 務 （ そ の ２ ）

6

5



0
.
2
6
0

保護砂
(山砂)

再 生 土 砂
0.24

ｍ2

保 護 用 砂
（ 山 砂 ）

0.15
ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
3
9
9

1
.
2
4
9

下層路盤

掘 削 土 量
0.75

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

4.5
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 7.50 × 0.60

0.3
補 足 材 M-40 ｍ3 7.50 × 0.60 × 0.07

4.5
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 7.50 × 0.60

4.5
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 7.50 × 0.60

1.8
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 7.50 × 0.24

1.1
埋 戻 工

保護砂(山砂)
0.13BH ｍ3 7.50 × 0.15

7.1
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 5.60 × 1.26

7.1残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 5.60 × 1.26

7.1
残 土 積 込  ｍ3 5.60 × 1.26

7.1残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 5.60 × 1.26

5.6
掘 削 工 0.13BH ｍ3 7.50 × 0.75

0.5
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 4.50 × 0.12

4.5
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 7.50 × 0.60

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
7.50 × 2 15.0

給水管工　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 ＰＰ φ ５０㎜以下 掘削延長 L=
7.5

ｍ



ｍ2

山 砂
0.35

ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
6
0
0

掘 削 土 量
0.36

ｍ2

土　工　断　面　図

0.600

埋設深 Ｈ＝
0.450

ｍ

1.1
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 3.00 × 0.35

1.4
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 1.10 × 1.26

1.4残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 1.10 × 1.26

1.4
残 土 積 込  ｍ3 1.10 × 1.26

掘 削 工 0.13BH ｍ3

1.4残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 1.10 × 1.26

1.13.00 × 0.36

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

ｍ

給水管工　土工(私有地)数量計算書 （ 当　初 ）

ＰＰ φ ５０㎜以下 掘削延長 L=
3.0

ｍ

止

水

栓

筐



材　料　費 規格 単位 数量 労　務　費 規格 単位 数量

【既設管撤去】 【 既 設 管 撤 去 】

既設管撤去工　材料・労務集計表【水道施設改良費】 （ 当　初 ）

セ ル ク リ ー ト 閉 塞 DIPφ150㎜ ｍ
131.1

既 設 管 切 断 φ150㎜ 箇所
2

組
22

メ カ ニ カ ル 継 手

ゲ ー ト バ ル ブ
新品

個
2

ポ リ エ チ レ ン 管 据 付

メ カ ニ カ ル 形 帽 組

鋼 管 用 お ね じ 付 ソ ケ ッ ト
新品

個
5

ポ リ エ チ レ ン 管 継 手 口
6

φ50㎜
ｍ

6.0

φ50㎜

ポ リ エ チ レ ン 管
新品

ｍ
6.0

セ ル ク リ ー ト 閉 塞 工
φ50㎜

式
1

箇所
2

分 水 堀
(L)1.5 ×(W)1.5

φ150㎜

φ150㎜

3DK

φ150㎜

3DK

φ50㎜

φ50㎜



撤去① 撤去②

分水堀 分水堀

φ150㎜ φ150㎜

1.50 1.50

1.50 1.50

0.12 0.12

1.87 1.87

0.99 0.99

6.00 6.00 12.00

2.25 2.25 4.50

0.27 0.27 0.54

2.81 2.81 5.62

3.54 3.54 7.08

3.54 3.54 7.08

3.54 3.54 7.08

3.54 3.54 7.08

0.00

1.49 1.49 2.98

2.25 2.25 4.50

2.25 2.25 4.50

0.16 0.16 0.32

2.25 2.25 4.50

掘 削 延 長 ｍ

掘 削 幅 ｍ

分水堀　数量計算書 （ 当初 ）

種　　　別 細　　別 単位 合　計

保 護 砂
（ 山 砂 ) ｍ2

再 生 土 砂 ｍ2

舗 装 厚 ｍ

掘 削 断 面 積
（ 舗 装 厚 除 く ) ｍ2

舗 装 切 断 工
第1線

ｍ
t≦15㎝

舗 装 版 破 砕 工
0.28BH

ｍ2

15㎝以下

殻 運 搬 処 分
4t車運搬

ｍ3

DID有 L=7.9㎞

掘 削 工 0.28BH ｍ3

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬
ｍ3

DID有 L=1.0㎞

残 土 積 込 ｍ3

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
ｍ3

運搬距離 L=8.6㎞

発 生 土 改 良 処 理
10t車運搬

運搬距離 L=3.3㎞以下 ｍ3

埋 戻 工
保護砂(山砂)

ｍ3

0.28BH

埋 戻 工
再生土砂

ｍ3

0.28BH

下 層 路 盤 工
W=1.80m未満

ｍ2

RC-40 t=47㎝

上 層 路 盤 工
W=1.80m未満

ｍ2

M-40 t=12㎝

補 足 材 M-40 ｍ3

仮 舗 装 工
再生密粒度As13

ｍ2

t=5㎝



再 生 土 砂
0.99

ｍ2

ｍ2

山　砂 掘　削

0
.
6
5
9

1
.
2
4
9

下層路盤

掘 削 土 量
1.87

ｍ2

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ

0
.
4
7
0

0
.
1
2
0 0.120

上層路盤 改良土

補足材 0.070

土　工　断　面　図

1.500

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装 0.050

2.3
仮 舗 装 工

再生密粒度As13
t=5㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

0.2
補 足 材 M-40 ｍ3 1.50 × 1.50 × 0.07

2.3
上 層 路 盤 工

W=1.80m未満
M-40 t=12㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

2.3
下 層 路 盤 工

W=1.80m未満
RC-40 t=47㎝ ｍ2 1.50 × 1.50

1.5
埋 戻 工

再生土砂
0.13BH ｍ3 1.50 × 0.99

3.5
発 生 土 改 良 処 理 ｍ3 2.80 × 1.26

3.5残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 2.80 × 1.26

3.5
残 土 積 込  ｍ3 2.80 × 1.26

3.5残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 2.80 × 1.26

2.8
掘 削 工 0.13BH ｍ3 1.50 × 1.87

0.3
殻 運 搬 処 分

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 2.30 × 0.12

2.3
舗 装 版 破 砕 工

0.13BH
15cm以下 ｍ2 1.50 × 1.50

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 切 断 工 第1線 t≦15cm ｍ
1.50 × 2 3.0

撤去（分水堀）　土工数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 DIP φ １５０㎜ 掘削延長 L=
1.5

ｍ



試掘① 試掘②

既設管確認 割T不断水

φ150㎜ φ150㎜

2.00 2.00

2.00 2.00

0.12 0.12

2.16 2.16

0.20 0.20

0.78 0.78

8.00 8.00 16.00

4.00 4.00 8.00

0.48 0.48 0.96

4.32 4.32 8.64

5.44 5.44 10.89

5.44 5.44 10.89

5.44 5.44 10.89

5.44 5.44 10.89

0.40 0.40 0.80

1.56 1.56 3.12

4.00 4.00 8.00

4.00 4.00 8.00

0.28 0.28 0.56

4.00 4.00 8.00

補 足 材 M-40 ｍ3

仮 舗 装 工
再生密粒度As13

ｍ2

t=5㎝

下 層 路 盤 工
W=1.80m以上

ｍ2

RC-40 t=47㎝

上 層 路 盤 工
W=1.80m以上

ｍ2

M-40 t=12㎝

埋 戻 工
保護砂(山砂)

ｍ3

0.13BH

埋 戻 工
再生土砂

ｍ3

0.13BH

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
ｍ3

運搬距離 L=8.6㎞

発 生 土 改 良 処 理
10t車運搬

運搬距離 L=3.3㎞以下 ｍ3

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬
ｍ3

DID有 L=1.0㎞

残 土 積 込 ｍ3

殻 運 搬 処 分
4t車運搬

ｍ3

DID有 L=7.9㎞

掘 削 工 0.13BH ｍ3

舗 装 切 断 工
第1線

ｍ
t≦15㎝

舗 装 版 破 砕 工
0.13BH

ｍ2

10㎝以下

保 護 砂
（ 山 砂 ) ｍ2

再 生 土 砂 ｍ2

舗 装 厚 ｍ

掘 削 断 面 積
（ 舗 装 厚 除 く ) ｍ2

掘 削 延 長 ｍ

掘 削 幅 ｍ

試掘工　数量計算書 （ 当初 ）

種　　　別 細　　別 単位 合　計



既設管確認（φ150㎜）

0.
10

0

0.
10

0

保護砂
(山砂)

#N/A 掘 削

再 生 土 砂
0.78

ｍ
2

#N/A
0.

20
0

0.
24
0

山　砂

1.110

1.080

保 護 砂
（ 山 砂 ）

0.20
ｍ2

掘 削 土 量
2.16

ｍ
2

#N/A

0.
39
0

0.090 0.120

上層路盤
(M-40)

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ
0.09

0.
47
0

0.
47
0

下層路盤
(RC-40)

#N/A

1.200

補足材(M-40) 0.070 0.020

0.
12
0

0.
12
0

舗装版掘削

ｍ
157.9

土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　① （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



不断水割T字管(Φ150㎜)

0.
10

0

0.
10

0

保護砂
(山砂)

#N/A 掘 削

再 生 土 砂
0.78

ｍ
2

#N/A
0.

20
0

0.
24
0

山　砂

1.110

1.080

保 護 砂
（ 山 砂 ）

0.20
ｍ2

掘 削 土 量
2.16

ｍ
2

#N/A

0.
39
0

0.090 0.120

上層路盤
(M-40)

既 設 舗 装 厚
0.12

ｍ
0.09

0.
47
0

0.
47
0

下層路盤
(RC-40)

#N/A

1.200

補足材(M-40) 0.070 0.020

0.
12
0

0.
12
0

舗装版掘削

ｍ
157.9

土　工　断　面　図

2.000

試掘標準断面図　② （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 掘削延長 L=
2.0

埋設深 Ｈ＝
1.200

ｍ 仮舗装(再密13) 0.050 0.050



付帯工（水道施設改良費）数量計算書 （ 当　初 ）

県 道 B 交 通 舗 装 L= ｍ

種　　　別 細　　別 単位 計　　算　　式 数量

舗 装 版 破 砕 工
0.28BH

15cm以下 ｍ2 131.10

【 耐 震 化 補 助 部 】
L=131.133m

× 0.60 78.7

殻 運 搬 処 分
4t車運搬 DID有

運搬距離 L=7.9㎞ ｍ3 78.66 × 0.05 3.9

0.60 78.7

基 層 工
再生粗粒度As20

t=7㎝ ｍ2 131.10 × 0.60

不 陸 整 正
W=1.80ｍ未満

補足材無 ｍ2 131.10 ×

78.7

表 層 工
再生粗粒度As20

t=5㎝ ｍ2 131.10 × 0.60 78.7

路 面 切 削 工 6㎝以下 ｍ2 131.10 × 5.00 655.5

殻 運 搬 処 分
10t車運搬 DID有
運搬距離 L=7.9㎞

ｍ3
655.50 × 0.05 32.8

オ ー バ ー レ イ 工
密粒度As20F(改質Ⅱ)

t=5㎝
ｍ3

131.10 × 5.00 655.5

区 画 線 工
白 実線 W=15㎝

外側線
ｍ

131.1

区 画 線 工
白 破線 W=15㎝

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ線
ｍ

131.10 ÷ 2

掘 削 工 0.13BH ｍ3 131.10 × 0.60 × 0.07 5.5

残 土 運 搬 処 理
現 場 ～ 仮 置 場

4t車運搬 DID有
運搬距離 L=1.0㎞ ｍ3 5.50 × 1.26 6.9

残 土 積 込  ｍ3 5.50 × 1.26 6.9

残 土 運 搬
仮 置 場 ～ 処 分 地

10t車運搬
運搬距離 L=8.6㎞ ｍ3 5.50 × 1.26 6.9

6.95.50 × 1.26

掘 削 箇 所

土　工　断　面　図

5000

発 生 土 改 良 処 理 ｍ3

65.9


