
令和７年度

普 通 河 川 柳 田 堰 水 路 整 備 工 事

(米沢市塩井町宮井地内外)

Ｂ　路　線

数 量 計 算 書
(BNO.0+1.70～BIP.6)



土工

作業土工

排水構造物工

水路工

函渠工

集水桝工

集水桝工

m3

8.6 9

再生クラッシャーラン(RC-40)

下 段 ： 変 更

上 段 ： 当 初

数　量　総　括　表

摘 要計算数量 設計数量規 格

m

山砂

単位

m3残土運搬処理 改良不要土　L=3.6ｋｍ

38.0

37.6

工 種 種 別

40

6565.3

小規模

m3埋戻 バックホウ　0.11ｍ3

18-8-40

51.5 52

40

天端コンクリート

購入土

m3

m

ポリエチレンＵ型水路 B600-H600

７号集水桝11

現場打ち集水桝

小規模

m3

24.9 20

床掘 バックホウ　0.11ｍ3

1.09ｍ3＜V≦1.15ｍ3

ｍ2

6

コンクリート蓋 ３種250用

0.94 0.9

枚

5.8

T-25

ｍ2

小規模

m3

6.8 7 (函渠工)

砕石埋戻 バックホウ　0.28ｍ3

m

2.9 3

道路鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 B250-H250

m

4.7 5.0

ボックスカルバート B600-H600

ｍ2

52.3 52

基礎砕石

桝蓋 900×900用

箇所

1 1 ６号集水桝

箇所

現場打ち集水桝 1.15ｍ3＜V≦1.22ｍ3

基礎コンクリート型枠

鋼製桝蓋　T-14

組

2 2

ｍ3

0.5 0.5

基礎コンクリート 18-8-40

小規模

m3

11.1 10

バックホウ　0.28ｍ3

小規模

m3

1.1 1

バックホウ　0.28ｍ3

RC-80

ｍ3

10.5 11

天端コンクリート養生 練炭養生

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 B300-H300

1.3 1

104.8 105



下 段 ： 変 更

上 段 ： 当 初

数　量　総　括　表

摘 要計算数量 設計数量規 格 単位工 種 種 別

構造物撤去工

舗装切断工

舗装版取壊工

構造物取壊し工

運搬処理工

舗装復旧工

雑工

流入流出工

本

1 1

塩ビ管 VP75

鉄筋構造物

殻処分

5.4 5

VP50

21

VP75

1

1.1

m3

無筋構造物

m3

アスファルト

m3

m2

21

20

0.6

20.1

1

2

1

塩ビ管布設 ｍ

1.3 1

VP100

1

ｍ

15.9再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ (RC-40)

0.6

t=10cm

ｔ

0.004 0.004

下層路盤工 t=25cm

塩ビ管布設

m3

16

VP65

無筋構造物

塩ビ管布設 ｍ

2

0.6

4

1

塩ビ管

21.2

塩ビ管布設

VP100

ｍ

上層路盤工

2.4

3.5

m2

ディスポ(株)

回

1

殻処分

コンクリート取壊し 無筋構造物

殻処分 アスファルト

殻運搬

粒度調整砕石 (M-40)

0.6

0.6

殻運搬

m3

22.3

L=12.0km　(有)田沢砂利工業

L=12.0km　(有)田沢砂利工業

コンクリート取壊し

本

m3

L=12.0km　(有)田沢砂利工業

m2

表層工 t=5cm

再生密粒度アスコン (13F)

鉄筋構造物

1.1

2.4

1.5

m2

m3

0.6

2

m

21.4

殻運搬

鉄筋構造物

廃プラ処分 廃プラスチック

m3

2.4 2

t≦15cmアスファルト

アスファルト t≦15cm

22

廃プラ運搬 L=11.2ｋｍ



下 段 ： 変 更

上 段 ： 当 初

数　量　総　括　表

摘 要計算数量 設計数量規 格 単位工 種 種 別

仮締切工

準備工

製作・設置・撤去

60

本

1 1

塩ビ管 VP65

塩ビ管 VP50

ｍ2

TSソケット　100A

個

2 2

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ45°　50A

塩ビ管用継ぎ手

60

工事除雪 人力除雪

個

1

10

A=180/3(ΣA=180㎡,3分割)

2

個

袋大型土のう

個

3

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　65A

3

2 2

TSソケット　75A

1

本

2

個

塩ビ管用継ぎ手

10

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　100A

塩ビ管用継ぎ手

個

3

1

1

3

1

TSエルボ　75A

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　50A

個

1



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

作業土工

24.9

床掘 バックホウ 0.11ｍ3 m3

11.1

バックホウ　0.28ｍ3 ｍ3

37.6

埋戻 バックホウ　0.11ｍ3 m3

1.1

バックホウ　0.28ｍ3 ｍ3

51.5

購入土(山砂) m3

6.8

埋戻(函渠工) 再生クラッシャーラン(RC-40) m3

8.6

RC-40 ｍ3

38.0

残土運搬処理 改良不要土 ｍ3

土工 工　種　数　量　総　括　表



細　　別 規　　格

V= = 24.9 m3

床掘 バックホウ　0.11ｍ3

V= = 11.1 ｍ3

バックホウ　0.28ｍ3

V= = 37.6 m3

埋戻 バックホウ　0.11ｍ3

V= = 1.1 m3

バックホウ　0.28ｍ3

V= ＝ 51.5 ｍ3

購入土(山砂)

再生クラッシャーラン V= ＝ 6.8 ｍ3

埋戻(函渠工) (RC-40)

V= 6.80 × 1.27 ＝ 8.6 ｍ3

RC-40

V= = 38.0 ｍ3

残土運搬処理

別紙計算書より

土 工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

別紙計算書より

別紙計算書より

別紙計算書より

別紙計算書より

別紙計算書より

別紙計算書より



25.5 25.5 -0.6 -0.6 24.9 24.9

12.2 12.2 2.4 2.4 -3.5 -3.5 11.1 11.1

2.0 2.0 2.0 2.0

25.5 25.5 12.2 12.2 2.4 2.4 -4.1 -4.1 2.0 2.0 38.0 38.0

37.6 50.0 37.6 50.0

1.1 1.5 1.1 1.5

37.6 50.0 1.1 1.5 38.7 51.5

合       計

土　量　配　分　表

工         種　

変化率

土工 函渠工 集水桝工 殻控除 仮設工

Ｖ　細          別 Ｖ v Ｖ v v Ｖ v Ｖ v Ｖ v v

発
生
土

床掘
バックホウ0.11ｍ

3
1.00

床掘
バックホウ0.28ｍ

3
1.00

大型土のう撤去 1.00

Ｖ v Ｖ v Ｖ

合計

 発生土（合計）＝
25.5 12.2

購
入
土

埋戻
バックホウ0.11ｍ

3
1.33

埋戻
バックホウ0.28ｍ

3
1.33

合計

2.4 -4.1 2.0 38.0



1/1

断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

BNO.0+1.700 0.000 0.2 -　　　 -　　　 0.5 -　　　 -　　　

BIP.1 2.957 0.3 0.25 0.7 0.5 0.50 1.5

BNO.0+13.00 8.343 0.4 0.35 2.9 0.4 0.45 3.8

BNO.1 7.000 0.6 0.50 3.5 0.4 0.40 2.8

BIP.2 5.174 0.5 0.55 2.8 0.3 0.35 1.8

BNO.1+12.30 7.126 0.6 0.55 3.9 0.4 0.35 2.5

BIP.3 7.049 0.6 0.60 4.2 0.7 0.55 3.9

BNO.2 0.651 1.2 0.90 0.6 0.7 0.70 0.5

BNO.2+0.95 0.950 1.2 1.20 1.1 0.7 0.70 0.7

BNO.2+5.65 0.000 0.3 -　　　 -　　　 0.5 -　　　 -　　　

BNO.2+6.70 1.050 0.3 0.30 0.3 0.5 0.50 0.5

BIP.4 7.746 0.3 0.30 2.3 0.5 0.50 3.9

BNO.3 5.554 0.2 0.25 1.4 0.6 0.55 3.1

BIP.5 6.727 0.1 0.15 1.0 0.9 0.75 5.0

BIP.6 7.601 0.1 0.10 0.8 1.1 1.00 7.6

合計 67.928 25.5 37.6

土　量　計　算　書

測点 距離(m)
床掘 埋戻

摘　要



1/1

断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3) 断面積(m2) 平均断面(m2) 立積(m3)

BNO.2+0.95 0.000 2.4 -　　　 -　　　 1.4 -　　　 -　　　

BNO.2+3.60 2.650 3.2 2.80 7.4 1.6 1.50 4.0

BNO.2+5.65 2.050 1.5 2.35 4.8 1.1 1.35 2.8

合計 4.700 12.2 6.8

函 渠 工 土 量 計 算 書

測点 距離(m)
床掘 埋戻(埋戻砕石)

摘　要



細　　別 規　　格

L= ＝ 65.32 m

ポリエチレンＵ型水路 B600－H600

L= 0.80 × ＝ 52.26 ｍ2

基礎砕石 RC-80

L= ＝ 1.30 m

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 B300－H300

L= ＝ 2.90 ｍ

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 B250－H250

N＝ ＝ 5.8 枚

コンクリート蓋 ３種250用

A＝ 別紙計算書より ＝ 104.75 ｍ2

天端コンクリート 18-8-40

V＝ ＝ 10.48 ｍ3

　

延長調書より

水 路 工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

延長調書より

104.75×0.10

延長調書より

2.9÷0.5

65.32



ポリエチレンＵ型水路 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝

B600－H600 B300－H300 B250－H250

BNO.0+1.70 BNO.1+19.65 37.95

BNO.2+6.95 BNO.3+14.32 27.37

6号集水桝工 右 0.80

7号集水桝工 右 0.50

6号集水桝工 左 1.80

7号集水桝工 左 1.10

合　　計 65.32 1.30 2.90

水 路 工 延　長　調　書

起　　　点 終　　　点
左
右

～

～

～

～

～

～



細　　別 規　　格

A= = 8.0 m2

基面整正

A= = 8.0 m2

基礎砕石 RC-80 t=10cm

B600－H600 N= = 5.0 個

ポリエチレンＵ型水路 参考重量 53.0kg/個

ポリエチレンＵ型水路 (B600－H600) 単　位　計　算　書 @10m当り

算　　　　　　　　式 数　　量

0.80×10.00

0.80×10.00

10.00 ÷2.00



細　　別 規　　格

A= = 5.0 m2

基面整正

A= = 5.0 m2

基礎砕石 RC-80 t=10cm

V= = 0.099 m3

敷モルタル 1:3

B300-H300 N= = 5.0 個

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 参考重量244kg/個

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 (B300-H300) 単　位　計　算　書 @10m当り

算　　　　　　　　式 数　　量

0.50×10.00

0.50×10.00

0.33×0.03×10.00

10.00 ÷2.0



細　　別 規　　格

A= = 4.4 m2

基面整正

A= = 4.4 m2

基礎砕石 RC-80 t=10cm

V= = 0.090 m3

敷モルタル 1:3

B250-H250 N= = 5.0 個

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 参考重量284kg/個

N= 20.0 個

コンクリート蓋 ３種250用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 (B250-H250) 単　位　計　算　書 @10m当り

算　　　　　　　　式 数　　量

0.44×10.00

10.00 ÷0.5

0.44×10.00

0..30×0.03×10.00

10.00 ÷2.0



1/1

天端幅(m) 平均天端幅m2) 平積(m3) 天端幅(m) 平均天端幅m2) 平積(m3)

BNO.0+1.700 0.000 1.26 -　　　 -　　　 0.78 -　　　 -　　　

BIP.1 2.957 1.16 1.21 3.58 0.74 0.76 2.25

BNO.0+13.00 8.343 0.86 1.01 8.43 0.48 0.61 5.09

BNO.1 7.000 0.34 0.60 4.20 0.72 0.60 4.20

BIP.2 5.174 0.52 0.43 2.22 0.37 0.55 2.85

BNO.1+12.30 7.126 0.53 0.53 3.78 0.32 0.35 2.49

BIP.3 7.049 0.89 0.71 5.00 0.32 0.32 2.26

BNO.1+19.65 0.301 1.12 1.01 0.30 0.32 0.32 0.10

BNO.2+6.95 0.000 1.09 -　　　 -　　　 1.38 -　　　 -　　　

BIP.4 7.496 0.54 0.82 6.15 0.91 1.15 8.62

BNO.3 5.554 0.78 0.66 3.67 0.88 0.90 5.00

BIP.5 6.727 1.50 1.14 7.67 0.89 0.89 5.99

BIP.6 7.601 2.03 1.77 13.45 1.06 0.98 7.45

合計 65.328 58.45 46.30

摘　要

天　端　コ　ン　ク　リ　ー　ト　計　算　書

測点 距離(m)
天端コンクリート（左側） 天端コンクリート（右側）



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

函渠工

T-25 4.7

ボックスカルバート B600－H600 ｍ

5.0

（基面整正） ｍ2

5.0

(基礎砕石） RC-80　ｔ＝15 ｍ2

0.50

(基礎コンクリート) 18-8-40 ｍ3

0.94

(基礎コンクリート型枠) ｍ2

0.12

(敷モルタル) 1：3 ｍ3

T-25 2.4

(ボックスカルバート) B600－H600 個

函 渠 工 工　種　数　量　総　括　表



細　　別 規　　格

A= 1.06 × 4.70 = 5.0 m2

基面整正

A= 1.06 × 4.70 = 5.0 m2

基礎砕石 RC-80 t=15cm

V= 1.06 × 0.10 × = 0.498 m3

基礎コンクリート 18-8-40

A= 0.10 × 2.00 × = 0.94 m2

基礎コン型枠

V= 0.86 × 0.03 × = 0.121 m3

敷モルタル 1:3

B600－H600 T-25 N= 4.70 ÷ 2.00 = 2.4 個

ボックスカルバート 参考重量 1440kg/個

4.70

4.70

4.70

ボックスカルバート (B600－H600) 計　算　書 4.7ｍ

算　　　　　　　　式 数　　量



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

作業土工

2.4 ※土工へ計上

床掘り 小規模 m3

小規模 1.1 ※土工へ計上

埋戻し 流用土 m3

4.0

基面整正 m2

集水桝工（第6号）

1

現場打ち集水桝 1.15ｍ3＜V≦1.22ｍ3 基

RC-80 2.0

(基礎砕石） t=20cm m2

10.3

（型枠） 小型構造物 m2

1.22

(コンクリート） 18N/mm2 m3

鋼製桝蓋　T-14 1

桝蓋 900×900用 組

集水桝工（第7号）

1

現場打ち集水桝 1.09ｍ3＜V≦1.15ｍ3 基

RC-80 2.0

(基礎砕石） t=20cm m2

9.4

（型枠） 小型構造物 m2

1.13

(コンクリート） 18N/mm2 m3

鋼製桝蓋　T-14 1

桝蓋 900×900用 組

集水桝工 工　種　数　量　総　括　表



1/1

1.5 0.9 2.4

床掘り 小規模 m3

小規模 0.8 0.3 1.1

埋戻し 流用土 m3

2.0 2.0 4.0

基面整正 m2

RC-80 1.96 1.96 3.92

基礎砕石 t=20cm m2

10.32 9.44 19.76

型枠 小型構造物 m2

1.220 1.132 2.352

コンクリート 18N/mm2 m3

鋼製桝蓋　T-14 1 1 2

桝蓋 900×900用 組

合　　計

集水桝工 数　　量　　集　　計　　表　

細　　別 規　　格 単位 第6号 第7号



集水桝 工 第 6 号 計　算　書

細　　　別 単位 算　　　　　　　　　　　式 数　　　量

   1.40×1.40×0.20＋2.30×2.30×0.20 = 1.5

機 械 床 掘

   1.5－ ( 1.40×1.40×0.20＋1.30×1.30×0.20 ) = 0.8

埋    戻    し

   1.40 × 1.40 = 2.0

基面整正工

再生ＲＣ－80    1.40 × 1.40 = 1.96

 t = 20 c m 

 ( 0.90＋0.90 ) ×2×1.20＋ ( 1.30＋1.30 ) ×2× ( 1.20＋0.20 ) －

小型

 0.25×0.25×2＋0.25×0.20×2－0.60×0.60×2＋0.60×0.20×2 － 

 0.30×0.30×2＋0.30×0.20×2－0.60×0.60×2  = 10.32

  1.30×1.30× ( 1.20＋0.20 ) －0.90×0.90×1.20－

18N/m㎡

  0.25×0.25×0.20－  0.60×0.60×0.20－

  0.30×0.30×0.20－0.60×0.60×0.20    = 1.220

鋼製桝蓋 T-14 = 1

900×900用

略    図

1300 2300
2300

1400
1400

2300
2300

㎡
基 礎 砕 石

種　　　別

m3

土 工

m3

㎡

本 体 工

㎡
型         枠

m3

コンクリート

組
桝        蓋

200 900 200

2
0
0

250×250

2
0
0 300×300

2
0
0

1
2
0
0

1
3
0
0

9
0
0

6
0
0
×

6
0
0

６
０

０
×

6
0
0

2
0
0

2
0
0



集水桝 工 第 7 号 計　算　書

細　　　別 単位 算　　　　　　　　　　　式 数　　　量

   1.40×1.40×0.20＋2.30×2.30×0.10 = 0.9

機 械 床 掘

   0.9－ ( 1.40×1.40×0.20＋1.30×1.30×0.10 ) = 0.3

埋    戻    し

   1.40 × 1.40 = 2.0

基面整正工

再生ＲＣ－80    1.40 × 1.40 = 1.96

 t = 20 c m 

 ( 0.90＋0.90 ) ×2×1.10＋ ( 1.30＋1.30 ) ×2× ( 1.10＋0.20 ) －

小型

 0.25×0.25×2＋0.25×0.20×2－0.60×0.60×2 － 

 0.30×0.30×2＋0.30×0.20×2－0.60×0.60×2＋0.60×0.20×2  = 9.44

  1.30×1.30× ( 1.10＋0.20 ) －0.90×0.90×1.10－

18N/m㎡

  0.25×0.25×0.20－  0.60×0.60×0.20－

  0.30×0.30×0.20－0.60×0.60×0.20    = 1.132

鋼製桝蓋 T-14 = 1

900×900用
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種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

舗装切断工

21.4

アスファルト t≦10cm m

舗装版取壊工

22.3

アスファルト t≦10cm m2

構造物取壊し工

0.6

コンクリート取壊し 無筋構造物 m3

2.4

コンクリート取壊し 鉄筋構造物 m3

運搬処理工

アスファルト 1.1

殻運搬 L=12.0km　(有)田沢砂利工業 m3

無筋構造物 0.6

殻運搬 L=12.0km　(有)田沢砂利工業 m3

鉄筋構造物 2.4

殻運搬 L=12.0km　(有)田沢砂利工業 m3

1.1

殻処分 アスファルト m3

0.6

殻処分 無筋構造物 m3

2.4

殻処分 鉄筋構造物 m3

廃プラスチック 1

廃プラ運搬 L=11.2ｋｍ　ディスポ(株) 回

0.004

廃プラ処分 廃プラスチック ｔ

構 造 物 撤 去 工 工　種　数　量　総　括　表



細　　別 規　　格

舗装切断

アスファルト L= = 21.4 m

t=5cm

舗装取壊し

アスファルト L= = 22.3 m2

t=5cm

コンクリート取壊し

V= 別紙計算書より 0.5＋0.1 = 0.6 m3

無筋

φ1000 L= 7.4 m

ヒューム管 鉄筋構造物

V= 2.4 m3

アスファルト V= = 1.1 m3

殻運搬 L=12.0km　(有)田沢砂利工業

無筋構造物 V= = 0.6 m3

L=12.0km　(有)田沢砂利工業

鉄筋構造物 V= = 2.4 m3

L=12.0km　(有)田沢砂利工業

殻処分

アスファルト V= = 1.1 m3

無筋構造物 V= = 0.6 m3

鉄筋構造物 V= = 2.4 m3

別紙計算書より

構造物撤去工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

別紙計算書より

7.4×1850kg/2.43m÷2400kg/m3 2.35m3

別紙計算書より

別紙計算書より



細　　別 規　　格

舗装切断

アスファルト L= 1次切断 5.64＋5.22 =

t=5cm

L= 2次切断 5.32＋5.21 =

合計 = 21.4 m

舗装取壊し

アスファルト A= 下図より ＝ 22.3 m2

t=5cm

アスファルト殻 V= ＝ 1.1 m3

殻運搬 L= 12 km

V= ＝ 1.1 m3

殻処分 アスファルト殻

アスファルト撤去工 単　位　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

22.29×0.05

22.29×0.05

10.86

10.53

21.39



細　　別 規　　格

コンクリート取壊し

既設水路 L= BNO.2 =

無筋

L= BNO.2+6.70 =

合計 =

V= (0.60×0.45－0.30×0.30)×3.00 = 0.5 m3

コンクリート取壊し(1) 単　位　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

1.70

1.30

3.00 m



細　　別 規　　格

コンクリート取壊し

既設土留 L= BNO.2+6.70 =

無筋

V= 0.60×0.20×1.10 = 0.1 m3

コンクリート取壊し(2) 単　位　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

1.10



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

舗装復旧工

再生密粒度アスコン (13F) 21.2

表層工 t=5cm m2

粒度調整砕石 (M-40) 20.1

上層路盤工 t=10cm m2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 15.9

下層路盤工 t=25cm m2

舗 装 復 旧 工 工　種　数　量　総　括　表



細　　別 規　　格

再生密粒度アスコン A= 下図より ＝ 21.2 m2

表層工 (13F) t=5cm

粒度調整砕石 A= 下図より ＝ 20.1 m2

上層路盤工 (M-40) t=10cm

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ A= 下図より ＝ 15.9 m2

下層路盤工 (RC-40) t=25cm

舗装復旧工 単　位　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量



種　　別 細　　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

流入・流出工

3.5

塩ビ管 VP100 m

1.5

塩ビ管 VP75 m

1.3

塩ビ管 VP65 m

5.4

塩ビ管 VP50 m

3

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　100A 個

1

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　75A 個

3

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　65A 個

10

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ　50A 個

2

塩ビ管用継ぎ手 TSエルボ45°50A 個

1

塩ビ管用継ぎ手 TSソケット　100A 個

1

塩ビ管用継ぎ手 TSソケット　75A 個

仮締切工

2

大型土のう 製作・設置・撤去 袋

2.0 ※土工へ計上

残土処理 ｍ3

1 ※構造物工へ計上

廃プラ運搬 回

0.004 ※構造物工へ計上

廃プラ処分 ｔ

雑工 工　種　数　量　総　括　表



1/1

塩ビ管 塩ビ管 塩ビ管 塩ビ管

VP100 VP75 VP65 VP50

BNO.1+6.79 左 1.3

BNO.2+7.17 左 0.8

BNO.2+7.31 右 1.5

BNO.2+7.50 右 1.4

BNO.2+7.87 右 2.0

BNO.3+2.60 右 1.3

NO.3+2.68 右 1.3

BNO.3+ 6.73 左 2.1

合　　計 3.5 1.5 1.3 5.4

～

～

～

～

～

～

～

～

流 入 ・ 流 出 工 延　長　調　書

起　　　点 終　　　点
左
右



細　　別 規　　格

N＝ ＝ 2.0 袋

大型土のう

＝ 2.0 ｍ3

残土処理

1 回

廃プラ運搬

W＝ ＝ 0.004 ｔ

廃プラ処理 大型土のう

仮締切工 単　位　計　算　書

算　　　　　　　　式 数　　量

下図より製作・設置・撤去
購入土(山砂)

2袋×2.1ｋｇ/袋/1000


