




意匠 A-03-07
S=1/50

S=1/100改修後　展開図1

2021.07.19
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ｼｰﾙ【新設】器具周り共
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左右･上

壁ｸﾗｯｸ【樹脂接着剤注入工法】 壁ｸﾗｯｸ

【樹脂接着剤注入工法】

ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ｼｰﾙ【新設】器具周り共

F3【仕上新設】

梁:C7【仕上新設】 梁:C7【仕上新設】

C6【増貼】

木製踏板【新設】 木製踏板

【新設】

W3

【仕上新設】

C6【増貼】 C6【増貼】

梁:C7【仕上新設】

W3

【仕上新設】

W3

【仕上新設】

W3

【仕上新設】

F3【仕上新設】

F3【仕上新設】

ﾌｪﾝｽH800

W4

F2【仕上新設】ﾋﾞﾆﾙ巾木H75【新設】

C3【下地･仕上新設】C3【下地･仕上新設】C3【下地･仕上新設】 【塗替】両面【塗替】

両面

W4

ﾋﾞﾆﾙ巾木H75【新設】

W4

W4 W4

F2【仕上新設】
F2

【仕上新設】

【塗替】

両面
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【取外し･再利用】

F1

ﾋﾞﾆﾙ巾木H75 ﾋﾞﾆﾙ巾木H75

F1 F1

Pｺﾝ浮き【補修】

ﾋﾞﾆﾙ巾木H75 ﾋﾞﾆﾙ巾木H75

F1

ｶｳﾝﾀｰ

W1

W1【仕上新設】

※Pｺﾝ補修に伴い塗替
W1

C5【下地･仕上新設】

梁:C7【仕上新設】 梁:C7【仕上新設】
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C2【下地･仕上新設】 C2【下地･仕上新設】 C2【下地･仕上新設】
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【塗替】
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ﾋﾞﾆﾙ巾木H75
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C5【下地･仕上新設】

W1

【塗替】

両面

ｼｰﾙ【新設】

ﾀｲﾙ

【清掃】

ﾊﾞｯﾄｹｰｽ ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ｼｰﾙ【新設】器具周り共

C6【増貼】

W1 W1

梁:C7【仕上新設】 梁:C7【仕上新設】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【塗替】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ【塗替】

W3【仕上新設】

ｼｰﾙ

【撤去】

※特記無し図示のｻｲﾝ･設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。
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※特記無し図示のｻｲﾝ･設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。
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意匠 A-03-10
S=1/50

S=1/100改修後　展開図4

2021.07.19

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
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ｼｰﾙ【新設】
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額入写真
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【取外し･再利用】
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案内図

【養生】
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F2【新設】
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※特記無し図示のｻｲﾝ･設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。
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※特記無し図示のｻｲﾝ･設位類は既存残置とし工事内容に伴い適切に養生等対応すること。

設計図
A

A3

1

DRAWN No.SCALESUBTITLE

TITLE

市営野球場内装外改修建築工事

DATE

設計

一級建築士事務所 東京都登録第4539号

株式会社 楠山設計
東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 中澤　宏紀

一級建築士登録第253685号







18

15

14

16

17

19

22

23

21

20

24

意匠 A-04-01
S=1/100

S=1/200建具キープラン

2021.07.19

記号

既存建具 
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一級建築士事務所 東京都登録第4539号

株式会社 楠山設計
東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 設計図

ＤＡＴＥ ＴＩＴＬＥ

ＳＵＢＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ ＤＲＡＷＮ　ＮＯ.
設計

一級建築士登録第 号

中 澤　 宏 紀 構造Ａ３：

Ａ１：

柱鋼板巻き立て補強詳細図 1/30

注記 　　印は腰壁にスリットを設ける箇所を示す。

C-C断面図 1/30

施工手順

２．微調整は外部足場、内部足場を利用してウインチを配置し位置を調整する。
１．鋼板巻き立て補強の施工は仮止めアンカー施工後1/3に分割した部材を指定位置にクレーンでつり上げ配置する。

照明取付部詳細図　 1/5

無収縮モルタル t=30

スリット詳細図

既存腰壁既存柱

スペーサー
前後2ヶ所
充填口

Con.1

２． 0.2㎜以上のひび割れについて、エポキシ樹脂注入を行う。

３． ジャンカについて、不良部分を斫り取り、健全部分を露出させた後、

補修手順

C-C断面図 1/20

既存腰壁既存腰壁

300

スリット切断面詳細図（A部）

既存腰壁 既存腰壁

B-B断面図 1/20

切断面トップコート塗装

既存鉄筋防錆処理

S= 1/5

スリット切断面後処理範囲図　 1/10

ウレタン塗布防水

切断面トップコート塗装
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栓

売店休憩コーナー 休憩コーナー

通路

13 ・ 14　通り円柱　補修手順

コン止め

シーリング

既存照明（残置）養生

30
30

30 30

30
30

既存照明（残置）養生

コン止め

コン止め

シーリング

シーリング

　　 防錆処理を行う。健全部分は表面の目荒しを行う。
その後、無収縮モルタルを充填して断面修復を行う。

４． 上記処理を行った後、鋼板巻き立て補強（無収縮モルタル圧入）を行う。

５． 鋼板巻き立て補強後､全周錆止め塗装を行う。

2階平面図　　 1/250

鋼板巻き立て補強（ 14 ～ 23 通り）

●　鋼材種別による溶接条件

鋼材の種類

YGW-11、15

JIS Z 3312

JIS Z 3315

YGA-50W、50P

400N/mm2級鋼

490N/mm2級鋼

溶接材料 入熱(kJ/cm) パス間温度(℃)

YGW-18、19

JIS Z 3312

YGW-11、15

40 以下

40　〃

40　〃

40　〃

30　〃

350 以下

350　〃

250　〃

350　〃

350　〃

YGW-18、19

JIS Z 3315

YGA-50W、50P

充填口
前後2ヶ所

防水立上り

コン止めシーリング
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外灯
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FB-6×25
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2,
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1, 100
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9 30 30 9

鋼板 PL-9

無収縮モルタル t=30

Con.1　　　　　　S= 1/5

30

FB-6×25

鋼板 PL-9

50

1/30,20,5
1/60,30,2.5

柱鋼板巻き立て補強詳細図
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１． 仕上げ材(吹付タイル)の撤去を行い、躯体を露出させ劣化状況の確認を行う。

　　 高圧洗浄・水湿しする。鉄筋が発錆している場合は、錆落としを行い

鉄部DP塗

鉄部DP塗

鉄部DP塗

４． この二本は鋼板巻き立て補強を行わない。

３． ジャンカについて、不良部分を斫り取り、健全部分を露出させた後、

　　 防錆処理を行う。その後、無収縮モルタルを充填して断面修復を行う。

　　 高圧洗浄・水湿しする。鉄筋が発錆している場合は、錆落としを行い

　　 0.2㎜以上のひび割れについて、エポキシ樹脂注入を行う。

２． 0.2㎜未満のひび割れについて、ポリマーセメントモルタルで補修する。

１． 高圧洗浄を行い、塗膜脆弱部を撤去したうえで劣化状況の確認を行う。

５． 断面修復後、塗膜脆弱部の肌合わせを行い、EP-Gを塗装する。

柱鋼板巻き立て補強詳細図

市営野球場内装外改修建築工事

既存柱

既存目地

シーリング

アルミ製金物

ビス留め

シーリング

上部雨仕舞

既存腰壁 撤去
(吹付塗装アスベスト含有)


